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1. WSTEP

1.1  Nazwa zaméwienia

,Przebudowa lokalu uzytkowego z przystosowaniem do stotowki w budynku gminnym
przy ul. Dmowskiego 15 w Legnicy’.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogélne" odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t wykonanych na
podstawie dokumentaciji projektowej zadania ,Przebudowa lokalu uzytkowego z przystosowaniem do
stotowki w budynku gminnym przy ul. Dmowskiego 15 w Legnicy” wykonanej przez "architekt"
Autorska Pracownia Projektowa Marek Stawiany, ul.Januszowicka 11¢/8, 53-135 Wroctaw.

Wszelkie niezgodnosci, braki lub btedy w dokumentacji Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ w terminie
6 dni przed uptywem terminu ztozenia oferty.

Brak zgtoszenia wyklucza mozliwo$¢ zgtoszenia dodatkowych roszczen w stosunku do Inwestora i
projektanta.

1.3  Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz
rozliczaniu rob6t zadania wymienionego w pkt. 1.1

1.4  Zakres robo6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogdine, wspéine dla robot objetych
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) zadania wymienionego w pkt. 1.1

1.5  Organizacja robét.

Wykonawca z chwilg przejecia terenu budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, Decyzjami i obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest opracowaé dokumentacije:

- projekt organizacji budowy wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami

- harmonogram rob6t

- projekt zaplecza technicznego budowy

- inne niezbedne opracowania konieczne do prowadzenia budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dokumentacji Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty Budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane
do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach
zadania ma uprzatna¢ plac budowy po zakoriczeniu robét, zlikwidowaé plac budowy i doprowadzié
teren budowy do stanu pierwotnego.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym (PB), projektem budowlanym zamiennym (PBZ),programem funkcjonalno- uzytkowym
(PFU) specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang.
Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, PBZ, PFU, ST i
ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw
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inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego.

Projekt budowlany (PB), projekt budowlany zamienny (PBZ), Program Funcjonalno —Uzytkowy (PFU) i
Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. Protokoty konieczno$ci na roboty dodatkowe, zamienne i
zaniechania) stanowig 0 zaméwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich
zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowa, ST i poleceniami Inwestora i/lub Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robét okre$lonych zgodnie z Umowg,
oraz poleceniami Inspektora nadzoru i do usunigcia wszelkich wad.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich cze$ci Robét i naprawi
kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robét.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszardw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako
obszary robocze.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki
Sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom,
odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe. Podczas prowadzenia robét budowlanych i
wykonczeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie, wiercenie, kucie, itp.) zabezpieczy przed
zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie instalacje, urzadzenia, wyposazenie w obszarze prowadzonych
rob6t.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku
udokumentowanych zniszczeh wynikajacych z prowadzenia Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz rob6t
poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakoriczenia i odbioru koricowego
robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy oraz urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z
wytycznymi zawartymi w PB.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w PB, PBZ, PFU lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB, PBZ, PFU i ST. Dane
okreslone w PB, PBZ, PFU i w ST uwazane sq za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sq
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
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Cechy materiatdw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie mogq przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancj.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB, PBZ, PFU lub ST i wptynie to na
zmianeg parametréw wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy

1.6  Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wiaéciwego oznakowania i zabezpieczenia tych
urzadzen. Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzer ponosi
Wykonawca.

1.7 Ochrona srodowiska.

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ wynikajaca z przepiséw Ustawy,, O ochronie i
ksztattowaniu Srodowiska".

1.8 Warunki BHP i ochrona ppoz.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
robot poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru
koricowego robdt.

Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzegac¢ bedzie przepisow dotyczacych BHP. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzeti
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmie$ci na
Terenie Budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jego
dziatalno$cig przy realizacji rob6t przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

1.9  Zaplecze budowy .

Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania
zaplecza zawierajq sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;.

1.10 Organizacja ruchu .

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania organizacji ruchu na Terenie Budowy i
drogach dojazdowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami i uzgodnieniami.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
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do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.
111 Ogrodzenia.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wlasny koszt zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

112 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni .

W przypadku konieczno$ci zajecia jezdni i chodnikow poza Terenem Budowy Wykonawca uzyska
niezbedne zezwolenia i zabezpieczy przed dostepem 0sdb nieupowaznionych oraz zorganizuje ruch
zastepczy na czas wytaczenia ich z uzytkowania.

1.13 Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).

454000001 - Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.14 Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST niektdre wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

a). Kierownik budowy — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim
kierowaniem organizacjq placu budowy i procesem realizacyjnym robot budowlanych, posiadajaca
odpowiednie uprawnienia budowlane,wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zaméwienia.

b). Roboty budowlane - og6t dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez
Wykonawce przedmiotu zadania.

c). Inspektor Nadzoru - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem
technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktérg moze sprawowaé osoba posiadajaca
odpowiednie uprawnienia budowlane , wyznaczona przez Zamawiajacego do sprawowania
nadzoru nad prawidtowym wykonaniem przedmiotu zamoéwienia

d). Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa,
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

e). Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

f). Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych;

g). Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopier zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga
sq zgodne z okre$long norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN
lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).
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h). Znak zgodno$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

i). Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu
przetargu pomiedzy Zamawiajacym (Inwestorem) i Wykonawca.

1.15 Dokumenty budowy

1.15.1 Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa

na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegi

robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy

zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne,

dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy

nalezy wpisywac w szczegélnosci:

-+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-+ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

-+ Uzgodnienie przez Inwestora harmonogramdw robét,

~» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt, przebieg robét, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-+ Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-+ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-+ zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i korcowych
odbiordw robdt,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

-+ dane dotyczace czynnoSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

-+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-+ dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania proébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzi,

-+ wyniki rob6t poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne
informacje o przebiegu robot,

- propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do

ustosunkowania sie.

1.15.2 Ksiega obmiaru
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Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach
przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do ksiegi Obmiaru.

1.15.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

1.15.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach
nastepujace dokumenty:

-+ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

~+ protokoty przekazania terenu budowy,

-+ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ)

-+ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

-+ protokoty z narad i ustalen,

-+ korespondencje na budowie.

1.15.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH
Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i urzadzen
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenia pewnych materiatbw z danego Zzrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego Zrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajq
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow i urzagdzen do robét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania kruszyw bedq
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukoficzeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagar umowy lub wskazan Zamawiajacego.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
wynikajg z dokumentaciji projektowe;.

Przebudowa lokalu uzytkowego z przystosowaniem do stotéwki w budynku gminnym
przy ul. Dmowskiego 15 w Legnicy



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Wymagania ogdlne - ST 0.0

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Je$li Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie
tych materiatow do robét innych, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewarto$ciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujq sie niezbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojqg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robdt i
byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony
bez zgody Inwestora.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie
moze byC pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkow zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatdéw i
sprzetu na i z terenu Roboét.

Przebudowa lokalu uzytkowego z przystosowaniem do stotéwki w budynku gminnym
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Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w
sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych Robét i przewozonych materiatdw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.
5.1 Zgodnos¢ Rohét z Dokumentacja Projektowa i ST

Podstawa wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy),
specyfikacje techniczne oraz przedmiary rob6t a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich
sq obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedéw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi a takZe z innymi przepisami obowigzujacymi.

Dane okre$lone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatow oraz przepisy zwigzane
i obowigzujace, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacii.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia niewyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujacych, Wykonawca ma
réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

5.2 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokoSci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inwestora dotyczace akceptaciji lub
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odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor
uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3 Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inwestora. Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu korncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposdb, aby zrealizowane obiekty byty w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koricowego. Je$li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacii
Kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robét a w szczegdblnosci:

a). zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych ze szczegdlnym uwzglednieniem
bezpieczenstwa dzieci i personelu czynnej szkoty podstawowej, do ktérej dobudowywana jest sala
sportowa bedaca przedmiotem niniejszej specyfikacji

b). fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktrych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

c). Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstgpne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i
drogi montazowe.

e). Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikdw i
medidw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elekiryczna, gaz, woda,
Scieki itp.

f). Zabezpieczenie korzystania z wiw czynnikdéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw

Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnier itp.

g). Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakoriczeniu kazdego elementu
robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.
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5.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rohét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarnczania Robét Wykonawca bedzie:

a). utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej

b). podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

h). lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, baz, sktadowisk, wykopdw i drog dojazdowych.

i).  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-+ zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
-+ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

-+ mozliwoscig powstania pozarow

-+ hatasem.

5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacii dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacii.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$cic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomic Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

5.8 Ograniczenie obciazen osi pojazdow
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Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukoniczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w peti odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposdb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwo$cig
zapewniajaca stwierdzeniem, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w ST,
normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.1 Pobranie probek
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Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektor Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inwestora bedq odpowiednio opisane i oznaczone, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptaciji Inspektora Nadzoru.

6.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.5 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badar i jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscié
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce
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Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atest a urzadzenia — wazne legitymacje mogq byé
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wkasciwosci z ST to takie
materiaty i / lub urzadzenia zostang odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjq
projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajacego o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze Robét lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg i Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako
dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.

m? — wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym.

m?— nasypu o0znacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.

llosci, ktére majgq byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Rob6t.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagty zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5 Czas i czestotliwo$¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIORY
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8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbior robét zanikajacych i

ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i

poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbior robét dokonuje Inspektora Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie

pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o

tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na

podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru czesciowego robét dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

8.3 Odbior koncowy robot

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i warto$ci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na

piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koricowy robdt nastapi w terminie ustalonym w

dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robot i

przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koricowego

robét”. Odbioru koricowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na

podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci

wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru kocowego robdt komisja zapozna

sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku

niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje

czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze

jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej

dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy

eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomnigjszona

warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4 Dokumenty do odbioru koricowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koricowego

robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca

jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

-+ dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

-+ specyfikacje techniczne,

-+ uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét znikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

-+ dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze ST ,
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-»  atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

-+ opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,

~» gprawozdanie techniczne,

-+ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

-» zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

-+ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

-+ uwagi dotyczace warunkow realizacji robét,

-+ date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq

gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru koricowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace

bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robé6t poprawkowych

i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych

przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegoinione w przedmiarze, w szczegolno$ci rozbiorki,
odbudowa nawierzchni, winny by¢ rozliczane wg obmiaréw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci
inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze robét.

Roboty towarzyszace i tymczasowe, nie wyszczegblnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach
ogdlnych Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

a). umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét

b). zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

)

c). normy

d). aprobaty techniczne

e). inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewzigcia:
1. Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z pdzniejszymi zmianami) i przepisami
wykonawczymi z nig zwigzanymi
2. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r wraz z przepisami wykonawczymi
3. Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z 23.07.2003 r.wraz z przepisami
wykonawczymi
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Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody

Polskie normy, przepisy branzowe, instrukcje producentéw materiatow itp.

PN-ISO-9000 Seria 9000 - 9004 normy dotyczace systemow zapewnienia jakoSci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakoSci.

©® N o ok

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm i przepiséw
zwigzanych z wykonaniem robot okre$lonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na
rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes$¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w pefni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cile w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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