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Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty
lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania
lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktow, chyba ze jest to uzasadnione specyfika
przedmiotu zamowienia i zamawiajgcy nie moze opisa¢ przedmiotu zamodwienia za pomocg dostatecznie
doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”.

Jesli w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji zostaty podane znaki towarowe, patenty lub wskazania
pochodzenia produktu, nalezy uzna¢, ze dopuszczajgce jest sktadanie ofert rdwnowaznych. Dodac¢ takze
nalezy, ze w doktrynie wskazuje sie, ze produkt rownowazny to taki, ktéry ma te same cechy funkcjonalne,
co wskazany w siwz konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakos¢ nie moze by¢ gorsza od jakosci
okreslonego w specyfikacji produktu. Z kolei: ,oferta réwnowazna” to taka, ktéra przedstawia przedmiot
zamodwienia o wtasciwosciach funkcjonalnych i jakosciowych takich samych lub zblizonych do tych, ktére
zostaty zakreslone w siwz, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
Przy czym istotne jest to, ze produkt réwnowaziny to produkt, ktdry nie jest identyczny, tozisamy
z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla zamawiajgcego, zblizone do produktu
referencyjnego cechy i parametry”. Natomiast, stosownie do postanowien art. 30 ust. 5 ustawy Pzp
wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rdwnowazne opisywanym przez zamawiajgcego, ma
obowigzek wykazania, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi roboty budowlane spetniajg wymagania
okreslone przez zamawiajgcego.
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Na wykonawcy oferujgcym produkty rOwnowazne spoczywa zatem, w razie zaistnienia watpliwosci, ciezar
wykazania réwnowaznosci tresci sktadanej oferty. Art. 30 ust. 1 ustawy Pzp, ktdéry nakfada
na zamawiajgcego obowigzek postugiwania sie przy opisie przedmiotu zamoéwienia Polskimi Normami
przenoszacymi normy europejskie lub normami innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy w zakresie niezbednym do wtasciwego opisu cech technicznych
i jakosciowych przedmiotu zamdwienia. Z kolei przepisy art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Pzp okreslajg kolejnos¢
uwzglednienia poszczegdlnych norm, natomiast przepis art. 30 ust. 4 ustawy Pzp stanowi, ze zamawiajacy
opisujgc przedmiot zamdwienia za pomocg norm, krajowych ocen, specyfikacji technicznych i systeméw
odniesienia, jest obowigzany wskaza¢, ze dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym.
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II. OST -OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

1. CZESC OGOLNA

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Nazwa zamdwienia: TERMOMODERNIZACJA DACHU BUDYNKU PRZY UL. SW. PIOTRA 14/ WITELONA 10 -
SALA GIMNASTYCZNA

59-220 Legnica, ul. $w. Piotra 14/ Witelona 10, dz. nr 348 obreb Stare Miasto
Zamawiajgcy: Gmina Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

1.2. Uczestnicy procesu budowlanego.

1) Zamawiajacy: Gmina Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

2) Organ nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektor Nadzory Budowlanego w Legnicy

3) Wykonawca (wypetnic po rozstrzygnieciu przetargu)

4) Zarzadzajgcy realizacjg umowy (wypetnic)

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektdw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Budynek uzytkowy. Po remoncie funkcja pomieszczen nie ulegnie zmianie.
1.3.2. Ogélny zakres robot

1) Inwestycja realizowana bedzie jako catosé¢ zamdwienia

W ramach inwestycji uwzgledniono:

e Docieplenie dachu Sali gimnastycznej oraz dachu czesci bezposrednio przylegtej.
Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i konserwatorskiej, a takie zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie normami i przepisami
wykonawczymi - pod nadzorem oséb do tego upowaznionych.
2) Rodzaje wystepujacych robét wg grup CPV:
Tab.1 - Nazwy i kody grup, klas i kategorii robdt budowlanych

DZIAL GRUPA KLASA KATEGORIA NAZWA
(1) (2) (3) (4) (5)
ROBOTY BUDOWLANE
45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
45110000-1 )
roboty ziemne
45000000-7
ROBOTY BUDOWLANE w ZAKRESIE WZNOSZENIA
45200000-9 KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI
ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
45261400-8 ROBOTY W ZAKRESIE POKRYCIA DACHOWE
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DZIAL GRUPA KLASA KATEGORIA NAZWA
(1) () (3) (4) (5)
45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
ROBOTY WYKONCZENIOWE W  ZAKRESIE OBIEKTOW
45400000-1 BUDOWLANYCH
45410000-4 Tynkowanie
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 | lzolacje cieplne

3) Rozmieszczenie obiektéw w planie zagospodarowania zgodnie z planem sytuacyjnym terenu.

1.3.3. Zakres robét przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach i obiektach

Obiekty nalezy wykona¢ w petnym zakresie robdt umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie

Z przeznaczeniem.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do realizacji robot

1.4.1. Spis projektow

PROJEKT BUDOWLANY - PB

1.4.2. Spis specyfikacji technicznych

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST

I. Czes$¢ ogdlna

Il. Wymagania ogdlne

SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST

SST T 01 Przygotowanie terenu pod budowe

SST B 01 Roboty w zakresie wznoszenia obiektow budowlanych

SST W 01 Roboty wykornczeniowe

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji majgcych wptyw na realizacje inwestycji

e Ustawa Prawo budowlane z aktami wykonawczymi

1.4.4. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kontraktowsg i techniczng,

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji

technicznej. Jedli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez

Zamawiajgcego wymaga zdaniem Wykonawcy uzupetnier,, wéwczas Wykonawca w__uzasadnionym
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przypadku przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i opracowania i przedtozy je w czterech kopiach
do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

W przypadku, gdy roboty budowlane odbiega¢ beda istotnie od zatwierdzonego pozwolenia na budowe,
wykonawca na swdj koszt wykona projekt budowlany zamienny i uzyska zmiane decyzji pozwolenie
na budowe. Kazde odstepstwo od otrzymanej dokumentacji wymaga zatwierdzenia przez zarzadzajgcego
umowa lub przez osobe przez niego upowazniona.

2. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy usungé wszystkie przedmioty i obiekty
zagrazajgce bezpieczenstwu oséb, ktore beda prowadzi¢ roboty budowlane. W pierwszej kolejnosci nalezy
zabezpieczy¢ teren budowy, nastepnie mozna przystgpi¢ do prac wstepnych zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu budowy.

3. Informacje o terenie budowy
3.1. Uzytkowanie terenu

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w Legnicy przy ul. $w. Piotra 14/ Witelona 10, gmina Legnica, powiat

m. Legnica. Teren inwestycji obejmuje dziatke dz. nr 348 obreb Stare Miasto.
3.2. Charakterystyka terenu budowy

- Jako teren przeznaczony dla robdt budowlanych nalezy wykorzysta¢ dziatki zgodnie z opisem

W powyzszym punkcie.
- Na terenie dziatki znajduja sie zorganizowane miejsca gromadzenia odpaddw statych.
- Teren nieruchomosci jest ogrodzony.
3.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.

Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposdb satysfakcjonujacy
zarzadzajgcego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedba swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacja umowy i ruchem na danym
terenie

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenia robdt za utrzymanie wszystkich reperéw
i innych znakdw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia
do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposéb ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach
okreslonych przez zarzagdzajgcego wymagane prawem tablice informacyjne.
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Wszystkie istniejgce elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w trakcie robét Wykonawca odtworzy
na wiasny koszt.

3.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych, urzadzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy i terenéw wykorzystywanych przez Wykonawce takich jak
rurociagi, kable etc. Przed rozpoczeciem robdét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére
sg witascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspodtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym. Nie wyklucza sie niedoktadnosci na podktadzie geodezyjnym.
W zwigzku z tym wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia.

3.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych i uzgodnieniach w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowac sie
do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikac¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig.

3.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone

W cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci zgodnie z zaleceniami przepisdow bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy,
we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi w bezpiecznej odlegtosci
od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktore wptywajg na trwate zmiany S$rodowiska, ani materiatdbw emitujgcych
promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
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materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt muszg byé poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) moga
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wtadz administracji

panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
4. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi byé dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewnié¢ zaplanowany sposdb realizacji robot, w oparciu
o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami  technicznymi i instrukcjami  zarzadzajgcego realizacja umowy
oraz harmonogramem robat.

5. Szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania

Szczegdétowy harmonogram robdot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce
z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy
w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnié
wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram

bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.
6. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw
i wymagan w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane, jest zobowigzany opracowad
i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia.

Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

7. Zarzadzajacy realizacjg budowy

Zarzadzajgcy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdét budowlanych
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkdéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzgdzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg
moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowag, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy zorganizowac¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywaé do konca
robot biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

8. Nazwy i kody wg CPV

8.1. Wspdlny Stownik Zamédwien
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Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw, robdt budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaty
okreslone 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy,
pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy, pierwszych pieé cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma
charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.

8.2. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robdt budowlanych

8.3. Okredlenia podstawowe

OST — Ogélna Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna — odnosi sie do niniejszego opracowania
9. Przedmiary robdt i kosztorys inwestorski

Przedmiar robdt i kosztorys inwestorski, o ile zostat Wykonawcy dostarczony, Wykonawca winien traktowac
jako materiat pomocniczy do okreslenia zakresu robdt. Na ewentualne roboty dodatkowe zlecone przez
Zamawiajgcego Wykonawca opracuje kosztorys zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw do sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym i przedstawi go do akceptacji
zarzadzajgcemu umowa.
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2. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robdt polegajacych na termomodernizacji dachu przy ul. $w. Piotra 14/ Witelona 10 w Legnicy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecédw przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow sktadajgcych sie na cato$é¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
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c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany przeznaczony

do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia

w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,

kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,

urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzac realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw

Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.
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krajowa ocena techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

witasciwym organie — nalezy przez to rozumiec¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna catosé uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r.
Nr 5, poz. 42 z péin. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajagcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana
do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowgq odpowiedzialno$¢
za prowadzona budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréow podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robdt.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
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poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedgcg autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolna
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, krajowa ocenach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE)
nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie i wykonuje biezgcq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach
i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzalezno$é czynnosci obstugi, przeglagddéw
i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.
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robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogodw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspolnym Stowniku Zamodwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r.
Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajagcym, wyznaczong przez zamawiajacego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robdot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje (ewentualnie
wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw), przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowe:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty
lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywadé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykorczeniowych Wykonaweca bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw
oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $Swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzagdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt, np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U.
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2003 nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych
i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowacd Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédfa uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, krajowa ocenami technicznymi, o ktérych mowa
w Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne
lub szczegdtowe warunkdw umowy stanowia inacze;.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robodt i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
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zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Materiaty rozbiérkowe i odpady

Materialy pochodzgce z rozbidrki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowaé¢ w miejscach
wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiaty te
w uzgodnieniu z Inwestorem podlegajg ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materiaty
nie nadajace sie do powtdrnego wykorzystania bedg podlegad likwidacji. Miejsca sktadowania materiatow
rozbidorkowych i odpaddw budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdéb
niepowotanych. Materiaty do likwidacji zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
w niezbednie krétkim czasie i zutylizowane w sposéb zgodny z normami, i prawem ochrony srodowiska.
Koszty wywozu materiatéw rozbidrkowych i odpaddédw budowlanych oraz ich utylizacji s3 po stronie
wykonawcy, i powinny by¢ wliczone w cene ofertowa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba
i wydajnosé¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wihasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
iuzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,

nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzers na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é dopuszczone przez
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) o ile jest wymagany,

— projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektdw prefabrykowanych Ilub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementdéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowe] lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosSci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot,
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- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw
badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takie wycigganych wnioskéw izastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdblnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedy tak powazine, ze mogg wptyngé¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
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usuniete lub ulepszone z wfasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badarn bedy odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatdéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczeistwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, krajowych ocen technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji:

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg lub
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e krajowa oceng techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy
w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
¢ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robat,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw roboét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedga
wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okresSlonymi w dokumentacji projektowe;j
i kosztorysowej, przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt muszg by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazine Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych i instalacji,

c¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych
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i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosSci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakornczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja
ustaled przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach
nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Ilub robdt uzupetniajgcych w poszczegdélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
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1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

N

szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),
3. protokoty odbioréow roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom

urzadzen,
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robdt (koricowy) roboét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robot
wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos$c (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
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lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
* robocizne bezposredniag wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowie urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Dokumentacja
Projektowgq i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
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Zastosowane beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek

nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii

Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, ScisSle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Roboét
oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi

w Specyfikacjach Technicznych.
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I1I.SST - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. SST T 01 Przygotowanie terenu pod budowe (CPV: 45100000-8)

45113000-2 Roboty na placu budowy
1. Teren budowy
1.1. Warunki bezpieczenstwa

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania lub zapewnienia opracowania planu ,bioz".
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na fakt, ze roboty budowlane prowadzone bedg w budynku i w poblizu
innych budynkoéw, bedacych w uzytkowaniu.

1.2. Zabezpieczenie intereséw o0sob trzecich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie sgsiadujgcych budowli zwtaszcza istniejgcego
budynku, urzadzen, rurociggdw oraz witasnosci oséb trzecich. Zabezpieczenie nastepuje na koszt
generalnego wykonawcy.

1.3. Ochrona $rodowiska

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie mozliwe kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych z zanieczyszczenia gruntu substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4. Dziatania przygotowawcze
e uprzatniecie przeszkdd
e zabezpieczenie roslin
e zabezpieczenie gruntu urodzajnego,
e zabezpieczenie granicy terenu

Utylizacja smieci lub wykopalisk wymagajgcych szczegdlnej kontroli jest zadaniem generalnego wykonawcy.
Generalny wykonawca przeprowadza to samodzielnie na wtasng odpowiedzialnos¢ i swoj koszt.

1.5. Organizacja robot na placu budowy

Roboty budowlane na placu budowy powinny byé wykonane na podstawie projekty organizacji robdét.
Projekty organizacji robot powinny by¢ dostosowane do ztozonosci inwestycji i powinny zapewnic
prawidtowq realizacje.

Projekt organizacji powinien zawierac:
e charakterystyke robdt oraz ich zasadnicze parametry,
e projekt zagospodarowania placu budowy,

e szczegbtowe zestawienie ilosci robét,
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e szczegdtowe rozwigzanie metod i systemow wykonania robot,
e harmonogramy wykonania robdt,

e harmonogram zatrudnienia,

e plan pracy maszyn i urzadzen,

e zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robot w projekcie organizacji robét nalezy uwzglednié:

e warunki rdwnoczesnego wykonywania kliku rodzajéw robot na odcinkach przylegajacych
do siebie, tak aby nie kolidowato to z réwnoczesnie wykonywanymi robotami innych rodzajow i
aby roboty nie byty wykonywane réwnoczesnie w dwdch poziomach jeden nad drugim
bez nalezytego zabezpieczenia,

e mozliwosci wykonywania robdt na nizszym poziomie,

e potrzebe zastosowania S$rodkéw ochronnych przy wykonywaniu robdt, przy ktérych
bezpieczenstwo pracownikdw mogtoby by¢ zagrozone.

1.6. Zagospodarowanie terenu budowy

1.6.1. Tablica informacyjna budowy

Tablica budowy musi by¢ zgodna z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953, z pdzniejszymi

zmianami)

Tablica informacyjna zawieraé powinna:

Rodzaj prowadzonych robot i adres

Numer pozwolenia na budowe albo numer zgtoszenia oraz nazwe, adres i numer telefonu
wtasciwego organu nadzoru budowlanego

Dane inwestora (adres i nurem telefonu)

Dane wykonawcy robot (adres oraz numer telefonu)

Imiona i nazwiska oraz numery telefonu nastepujgcych oséb: kierownika budowy, kierownika robot,
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektantow

Numery telefondw alarmowych policji, strazy pozarnej i pogotowia ratunkowego

Numer telefonu okregowego inspektora pracy

Tablica informacyjna budowy powinna by¢ umieszczona w widocznym miejscu od strony drogi publicznej

lub dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m.

1.6.2. Ogrodzenie
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Wykonawca robot powinien przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych ogrodzi¢ plac

budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatkg metalowg umocowang do wkopanych w grunt
stupkow. Wysokos¢ ogrodzenia nie powinna byé mniejsza niz 1,50 m.

W ogrodzeniu nalezy wykona¢ oddzielne wejscia dla osdb i oddzielne bramy wjazdowe, z urzadzeniami
zabezpieczajgcymi bramy przed ich samoczynnym zamykaniem sie.

1.6.3. Budynki tymczasowe na placu budowy

Na terenie budowy powinny by¢ urzagdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

1.6.4. Oznakowanie obiektéw na placu budowy

Kazdy obiekt a szczegdlnie obiekty o okreslonym stopniu niebezpieczenstwa powinny by¢ odpowiednio
oznakowane. Ostrzezenia powinny by¢ umieszczone na tablicach ustawionych na drogach i dojsciach
do obiektu w odpowiedniej odlegtosci tak, aby informacja dotarta do oséb przebywajgcych w poblizu
obiektow odpowiednio wczesniej. Zakazy dotyczgce obiektow powinny by¢ umieszczone zaréwno na tablicy
informacyjnej jak i przy drzwiach wejsciowych do obiektu. O zmroku i w porze nocnej tablice powinny by¢

oswietlone.
1.6.5. Wyposazenie placu budowy w instalacje
1.6.5.1 Instalacje elektryczne

Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:

wielkosci placu budowy

przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzagdzen mechanicznych

sprzetu z napedem elektrycznym

potrzeb gospodarczych i oswietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu budowy
z uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi

Prace zwigzane z podtgczeniem, kontrolg, konserwacjg i naprawag urzadzen i instalacji elektrycznych
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce wymaganymi przepisami uprawnienia. Przy oswietlaniu
placu budowy i wykonywaniu oznakowan swietlnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

e miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia powinny byé w trakcie realizacji inwestycji
oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.,

e punkty swietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaistniata mozliwos$¢ tatwego odczytania
tablic i znakdéw ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacyjnych ruchu,

e na placu budowy lub na drogach dojazdowych stupy z punktami swietlnymi powinny by¢
rozmieszczone wzdtuz drég, na ich skrzyzowaniach lub rozgatezieniach. Na tukach drég przy
jednostronnym oswietleniu stupy z punktami Swietlnymi powinny by¢ rozmieszczone
po wewnetrznej stronie tuku,
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e Zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych punktach o$wietlenie
sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktére nalezy wtaczaé po zmroku.

1.6.5.2 Instalacje teletechniczne
Na plac budowy nalezy doprowadzi¢ telefon i zainstalowac faks i kserokopiarke.
1.6.5.3 Instalacje wodociggowe

Na budowie nalezy wykonaé instalacje wodociggowg potaczong z siecig miejskg lub wykonanymi
na budowie lub w poblizu ujeciami wody, zapewniajgcg zaopatrzenie w wode w ilosci niezbednej na
potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w wode, wodociggows pitng, nalezy wykonywadé
oddzielne punkty poboru wody do celéw uzytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne.

Zapotrzebowanie na wode do celdw ochrony przeciwpozarowej powinno by¢ dostosowane do gestosci
zabudowy placu budowy i przeznaczenia wzniesionych na nim obiektdw. Zapotrzebowanie to nalezy
uzgodnié z wojewddzka komendg strazy pozarnej wiasciwg dla miejsca budowy.

1.7. Warunki organizacji ruchu
1.7.1. Drogi dojazdowe na placu budowy

Przy planowaniu i realizacji drég dojazdowych na placu budowy nalezy sie kierowac nastepujgcymi
zasadami:

e wyznaczy¢ gtéwng trase transportowg, ktéra w zaleznosci od potrzeb bedzie trasg przelotowsa
lub o obwodzie zamknietym,

e podkitad i nawierzchnie drédg tymczasowych powinny by¢ dostosowane do przewidywanych
srodkdw transportu oraz wielkosci i masy elementéw, ktére majg byé przewozone,

e szerokosci drég powinny by¢ nastepujgce: przy ruchu jednokierunkowym 3,0 m (przy placach
wytadunkowych 5,5 m), przy ruchu dwukierunkowym 5,5 m (przy placach wytadunkowych
8,0m),

o odlegtos¢ osi drogi dojazdowej powinna by¢ uzalezniona od rodzaju i wymiaréw urzadzen
podnosnych oraz usytuowania placow sktadowych dla elementéow wielkowymiarowych,

Drogi dojazdowe w obrebie placu budowy powinny mie¢ utwardzong powierzchnie, dostosowang
do Srodkéw transportowych, przewidywanych obcigzen i intensywnosci ruchu. Spadki podtuine
nie powinny by¢ wieksze niz 9 %.

Do utwardzenia nawierzchni drég dojazdowych mozna stosowaé Zwir lub ttuczerr kamienny lub
prefabrykaty Zelbetowe.

Drogi dojazdowe nalezy oznakowac zgodnie z zasadami ruchu drogowego oraz ustali¢ i podac¢ na tablicach

informacyjnych na poszczegdlnych odcinkach drég dopuszczalne maksymalne predkosci ruchu pojazdow,
strefy ograniczonej predkosci, miejsca mijania i inne wazne dla bezpieczenstwa ruchu dane.

1.7.2. Drogi i przejscia dla pieszych oraz transportu recznego poziomego
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Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego
1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna by¢ dostosowana do uzywanych
$rodkdw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno
na nich sktadowac¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wézkdw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami

zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach
nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej
z jednej strony balustrada. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzefh pomiedzy deskg kraweznikowg a porecza
nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéow, powinna byé
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadacé przedmioty, lecz nie mniej niz
6,0m.

1.8. Sktadowanie materiatéw na placu budowy
1.8.1. Zasady sktadowania

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatow i wyrobdw.

Przy sktadowaniu materiatdbw w warunkach placu budowy w magazynach niestatych nalezy przestrzegac
warunkéw sktadowania okreslonych w polskich normach, w Swiadectwach dopuszczenia materiatu
do stosowania w budownictwie, a w przypadku braku norm lub swiadectw — wymagan okreslonych przez

producenta.

Materiaty budowlane powinny by¢ grupowane, rozmieszczane i sktadowane w magazynach w zaleznosci
od ich rodzaju, ilosci i czestotliwosci ich przyjmowania i wydawania, sposobu opakowania oraz wtasciwosci
wytrzymatosciowych i fizykomechanicznych warunkujgcych sposéb przechowywania.

Przy grupowaniu materiatéw budowlanych nalezy uwzgledni¢ skutki wzajemnego oddziatywania niektérych
materiatow jak np. kwaséw na metale, olejéw na wyroby gumowe itp.

Sktadowanie w magazynie tego samego gatunku i rodzaju materiatéw w roznych miejscach lub w roznych
warunkach jest niedozwolone.
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Sposdb sktadowania i przechowywania materiatéw na placu budowy powinien zapewniaé¢ skuteczne
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg witasciwosci uzytkowych wskutek
oddziatywania wptywow atmosferycznych lub innych przyczyn.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajgcy
mozliwos$é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegtosc stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéow lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobdw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

1.8.2. Urzadzenia magazynowe

Rodzaj i liczba urzadzen magazynowych powinny by¢ dostosowane do wielkoSci obrotu materiatowego
w magazynie lub na placu sktadowym, przyjetego sposobu wykonywania prac magazynowych i wyposazenia
w sprzet.

2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn budowlanych
2.1. Urzadzenia pomocnicze do prac tadunkowych

Przy wykonywaniu prac tadunkowych powinny by¢ stosowane w zaleznosci od potrzeb bezpieczne
dla obstugi i niezawodne w uzyciu urzadzenia pomocnicze w postaci pomostéw, stojakéw, ramp,
pojemnikdéw, palet itp.

Pomosty i stojaki stosowane przy przetadunkach powinny odpowiadaé wymaganiom wytrzymatosciowym
dostosowanym do wykonywania na nich prac przetadunkowych. Dopuszczalne ich obcigzenie powinno by¢
oznakowane trwale w widocznym miejscu.

Pomosty i rampy przeznaczone do przejazdu pojazdu i sprzetu powinny byé szersze o 1,2 m od gabarytu
pojazdu i zabezpieczone poreczami ochronnymi oraz oznakowane maksymalng dopuszczalng
predkoscig pojazdow.

2.2. Urzadzenia do transportu recznego

Stosowane na budowie wdzki reczne i taczki powinny mie¢ konstrukcje zapewniajgcg ich statecznosé przy
petnym zatadunku oraz mozliwos¢ tatwego ich zatadowania i roztadowania, a takze zapewniajgcg mozliwie
najmniejszy opdr jazdy. Na wdozku nalezy umiesci¢ napis okreslajgcy jego nosnosé.

2.3. Zurawie budowlane

36 |strona



TERMOMODERNIZACJA DACHU BUDYNKU PRZY UL. SW. PIOTRA 14/ WITELONA 10 -
SALA GIMNASTYCZNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Zurawie budowlane uzywane na placu budowy powinny by¢ dostosowane do przewidywanych udzwigéw
wystepujacych przy montazu danego obiektu i powinny by¢ obstugiwane w sposéb ustalony
w dokumentacji techniczno-ruchowej.

Kazdy zuraw powinien by¢ zaopatrzony w tablice z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu, a jezeli ma on
udzwig zmienny to na tablicy nalezy poda¢ dopuszczalny udzwig maksymalny w zaleznosci od potozenia

wysiegnika.
W przypadku stosowania zurawi szynowych:

e Kofa jezdne powinny byé zaopatrzone w ostony umieszczone w odlegtosci nie wiekszej niz
10mm od gtéwki szyny,

e Zurawie powinny by¢ zaopatrzone w zderzaki, a na koncu toréow jezdnych powinny by¢
zamontowane sprezyste odboje,

e zurawie powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed przecigzeniem
w wytaczniki kraricowe oraz automatyczng sygnalizacje dZwiekowq dziatajgcg w czasie ruchu
Zurawia oraz sygnalizacje uruchamiang z kabiny operatora,

e Zurawie o napedzie elektrycznym powinny mie¢ ochrone przeciwporazeniowg
e 7Ztgcza szyn jezdnych powinny by¢ zbocznikowane w sposéb nie utrudniajgcy dylatacji
termicznej szyny.
Kabina operatora powinna by¢ oddzielona od maszynowni $ciang z izolacjg akustyczng a drzwi kabiny
powinny by¢ pozamykane. W okresie zimowym kabina powinna by¢ ogrzewana. Jezeli drzwi kabiny znajduja

sie na wysokosci 20 cm nad pomostami prowadzgcymi do niej, to konieczne sg schodki lub state drabinki

Z poreczami.

Lina nawijana na beben powinna miec takg dtugos¢, aby na najnizszym potozeniu haka zurawia pozostawaty
jeszcze na bebnie, co najmniej 3 zwoje, nie liczagc odcinka niezbednego do przymocowania liny do bebna.

Obrzeza bebna linowego powinny wystawaé ponad gérng warstwe nawinietej liny na wysokos$¢ wynoszaca
jedng Ssrednice liny a bebna tancuchowego, co najmniej o jedng szerokos$¢ fancucha. Bebny
o wielowarstwowym nawijaniu liny lub tancucha powinny byé zaopatrzone w urzadzenia zapewniajace
prawidtowe uktadanie sie kazdej nawijanej warstwy.

2.4. Wyciagi przyscienne

Montaz dzwigdw przysciennych powinien byé wykonywany zgodnie z instrukcjg producenta a kazdy wycigg
budowlany powinien by¢ wyposazony w urzgdzeni sygnalizacyjne.

Stanowisko operatora wyciggu przysciennego powinno byé tak usytuowane, aby znajdowato sie

w odlegtosci nie mniejszej niz 6,00m od konstrukcji wysiegu i aby istniata mozliwos$¢ obserwowania prze
operatora ruchu platformy na catej wysokosci wyciggu.

Nad miejscem zatadunku materiatdéw z poziomu terenu na platforme wyciggu nalezy wykonaé daszek

ochronny, ktéry powinien wystawac ok. 2m poza zewnetrzng krawedz platformy.

tadunek przemieszczany na platformie wyciggu powinien by¢ zabezpieczony przed zmiang potozenia.
Przy czym platformy obrotowe powinny by¢ zabezpieczone przed samoczynnym obracaniem sie oraz
powinny by¢ wyposazone w obudowe zabezpieczajgcy tadunek przed wypadnieciem.
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Dostep do platformy tadunkowej wyciggdw przysciennych szybowych z pomostéw roboczych powinien by¢
zabezpieczony drzwiami lub, co najmniej ruchomymi zaporami o wysokosci 1,10m ustawionymi
w odlegtosci ok. 0,3m od krawedzi pomostu roboczego.

2.5. Narzedzia

Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju robot
i uzytkowania oraz kontrolowane z instrukcjg producenta.

Nie wolno uzywac do wykonywania robot budowlanych narzedzi uszkodzonych oraz nieodpowiadajgcych
odpowiednim normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny by¢, co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jezeli
instrukcja producenta nie przewiduje innych terminéw kontroli ich sprawnosci techniczne;j.

Wyniki kontroli narzedzi roboczych powinny byé odnotowane i przechowywane przez kierownika budowy.

2.6. Rusztowania

Stosowane rusztowania powinny posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia. Kazdorazowo rusztowanie musi
by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane sg réwniez
przeglady okresowe zgodnie z warunkami okreslonymi dla danego typu rusztowania. Rusztowanie powinno
by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi. Rusztowania powinny posiadad certyfikaty.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng. Dokumentacje
techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta
rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania, ktéry nie jest
objety instrukcjg montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie posiada.

3. Wymagania dotyczace srodkdow transportu

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do transportu danego rodzaju materiatéw,
elementéw lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty, elementy lub
konstrukcje w sposéb wykluczajgcy zmiane ich wtasciwosci technicznych lub uszkodzenie.

Przemieszczenie materiatdw, elementdw lub konstrukcji na budowie powinno by¢ dokonywane za pomoca
taczek, wozkéw i zurawi lub innym urzgdzeniami nie powodujgcymi ich uszkodzenia.

Przy przewozie materiatéw, elementéw i konstrukcji za pomocg kolei szynowych linowych lub pochylniami
0 napedzie mechanicznym maja zastosowanie aktualne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznym przenoszeniu ciezarow.
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie prowadzenia prac
przygotowawczych, rozbiérkowych i demontazowych w istniejgcym obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1, ktére zostanag
zrealizowane w ramach zadania "TERMOMODERNIZACJA DACHU BUDYNKU PRZY UL. SW. PIOTRA 14/
WITELONA 10

1.3.  Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robdt przygotowawczych,
rozbidrkowych i demontazowych zwigzanych z modernizacjg obiektu.

Zakres robot obejmuje cato$¢ robdét przygotowawczych, rozbiérkowych, demontazowych
i wyburzeniowych:

— rozbidérka warstw wierzchnic istniejgcego pokrycia z papy

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Rozbidrka demontazowa - prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajgcych sie odrebnie utylizowad,
elementdéw rozbieranego obiektu.

1.4.2.Rozbidérka wyburzeniowa - prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obiektu
przeznaczonych do rozbidrki bez wyodrebnienia jego sktadnikdw nadajgcych sie do utylizacji.

1.4.3.0ptata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku
powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpaddw.

1.4.4. Wywdz odpaddw - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja. Pozostate okre$lenia uzywane
w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi
w ST

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Roboét

Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa
i ST.

2. MATERIALY
2.1.  Warunki ogdélne stosowania materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw
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Odzysk materiatow jest mozliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozbidrce recznej
i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.3. Sktadowanie materiatow

Urobek z prac demontazowych nalezy sktadowa¢ w kontenerach na terenie dziatki Zamawiajacego
W miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.
3.2.  Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych

Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza wymagania podane w ST.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktdére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatow i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.
4.2.  Transport materiatéw i sprzetu

Transport materiatdw z demontazu powinien odbywaé sie specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposdb catkowicie pewny zabezpieczony
przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Jezeli dtugosc
przewozonych elementéw jest wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyc
1 m. Urobek nie moze w czasie transportu wydzielaé pytu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza
spetnia¢ wymagania przepisdow ruchu drogowego.

Materiaty z demontazu nalezy usuwad na biezgco.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST.
5.2.  Szczegoétowe zasady wykonania robét

Przed przystgpieniem do robdét nalezy przeprowadzi¢c badanie stanu technicznego poszczegdlnych
elementéw sktadowych, rozeznac ich otoczenie, ustali¢ metode rozbidrki.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi
wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.
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5.4. Przebieg robot rozbiérkowych
5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych. Przez caty czas trwania robdt nalezy pilnowaé, aby do pomieszczen, w ktorych
nastepujg roboty nie wchodzity osoby postronne.

Przed przystgpieniem do rozbidrki - trzeba opracowac program rozbiérki i zatoge zapoznaé z nim
oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robét.

Kierownik robdt powinien wskazywac¢ miejsca gromadzenia zdemontowanych urzadzen oraz sposoby ich
zabezpieczania.

Zabronione jest m.in.:

- zrzucanie na ziemie elementéw z demontazu,

- elementy bedace w bliskim sgsiedztwie demontazu nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem czy
uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robdt podano w ST.
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robdt podano w ST.

Jednostkg obmiaru jest:

- mb,

- kg,

- tona,

- szt/kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST.
8.1. Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Dokumentacjg
Projektowaq i ST.

8.2. Przedmiot odbioru.

Wykonanie Robdt okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robdt zanikajagcych wg zasad
okreslonych ST. Przedmiotem odbioru powinny byé poszczegdlne fazy robét. Odbidr robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdlne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych podano w ST.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 290).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r. z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi zmianami.
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2. SST B 01 Roboty w zakresie wznoszenia obiektow budowlanych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

POKRYCIA DACHOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie prowadzenia prac
murowych w istniejgcym obiekcie budowlanym.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania , TERMOMODERNIZACJA DACHU BUDYNKU PRZY UL. SW. PIOTRA 14/
WITELONA 10 - SALA GINASTYCZNA”

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze:

- docieplenie stropodachu ptytami poliuretanowymi

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi PN , oraz okresleniami podanymi ST
,»Czes¢ ogodlna”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi PN, oraz okresleniami podanymi ST ,Czes¢
ogolna”.

1.6 Zasady stosowania warstw dachowych

> nad pomieszczeniami suchymi (ci$nienie pary wodnej do 1100 Pa) dopuszcza sie zastosowanie
stropodachu petnego,

> nad pomieszczeniami Srednio-wilgotnymi (1100-1400 Pa) dopuszcza sie zastosowanie
stropodachu petnego z warstwga odpowietrzajgcy pokrycie.

> nad pomieszczeniami wilgotnymi (1400-1750 Pa) nalezy przewidzie¢ stropodach wentylowany
lub odpowietrzany. Dla przyjetych rozwigzan materiatowych konstrukcji i docieplenia dachu
nalezy dostosowac rodzaj i ilo$¢ warstw paroizolacji,

> nad pomieszczeniami mokrymi (>1750 Pa) nalezy przewidzie¢ stropodach wentylowany z warstwg
paroizolacji o duzym oporze dyfuzyjnym. Nad mokrymi pomieszczeniami nie wolno wykonywac konstrukcji
nosnej stropodachu z elementéw ze zbrojonego betonu lekkiego.
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1.1. lzolacje (CPV: 45261410-1)

1.1.1. Dokumenty odniesienia

PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13165 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki
poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13166 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z pianki fenolowej (PF)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13167 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze szkfa piankowego (CG)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13168 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny drzewnej (WW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13169 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z ekspandowanego perlitu
(EPB) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13170 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z ekspandowanego korka (ICB)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13171 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wtdkien drzewnych (WF)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-B-23118 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralnej

1.1.2. lzolacja termiczna

1.1.2.1 Ptyty styropianowe:

> Na powierzchni ptyt styropianowych nie powinno by¢ kawern gtebszych niz 5mm. Krawedzie
powinny byc proste Inie uszkodzone, struktura ptyt powinna by¢ jednorodna na catej
powierzchni. Granulki powinny by¢ doktadnie ze sobg doktadnie potgczone tak, aby nie mozna
byto ich od siebie

> Styropian powinien wykazywac odpornos¢ na dziatanie temperatury do 80°C

> Ptyty styropianowe nalezy przechowywac i transportowac pod przykryciem i z dala i od zrédet
ognia.

> Ptyty styropianowe mogg by¢ stosowane do izolowania $cian, stropow, stropodachéw i podtdg.
Ptyty mozna przyklejac lepikiem asfaltowym, zaprawg cementowg, gipsem lub klejami bez
rozpuszczalnikow.

> Styropian jest wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikéw (solwentnafta, benzynaiIn.)
wchodzgcych w sktad roztworow i lepikéw asfaltowych stosowanych, na zimno (Abizol, Bitizol),
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klejéw (np. Butapren) i kitdw (np. Polkit) i z tego wzgledu nie wolno tgczy tych wyrobow

styropianem.

1.1.2.2 Tworzywa sztuczne spienione:

> Jako materiaty termoizolacyjne, w budownictwie mogg by¢ stosowane:

- spieniony poliuretan w postaci ptyt lub masy wylewanej bezposrednio na izolowang przegrode

- ptyty ze spienionego polichlorku winylu

- ptyty lzojar z odpaddw czarnego szkta piankowego pofaczonych sztywng pianka poliuretanowa.

> Ptyty ze spienionych tworzyw sztucznych powinny mie¢ gtadkie powierzchnie bez ubytkow oraz
tworzy¢ w narozach katy proste.

> Ptyty nalezy transportowac i przechowywac pod przykryciem, uktadajac je w stosy do
wysokosci 2m na suchym podtozu.

> Materiaty ze spienionych tworzy sztucznych mozna stosowac do izolacji $cian, stropodachéow
oraz do wykonywania lekkich $cian ostonowych ( w oktadzinach z laminatow, blachy, ptyt

gipsowych, azbestowo cementowych itp)

1.1.2.3 Wetna mineralna:

> Do izolacji cieplnej w budownictwie stosuje sie najczesciej wyroby z wetny mineralnej w
postaci ptyt, filcow i mat a w szczegdlnosci:

-ptyty i filce z wetny mineralnej zwykte

-ptyty warstwowe Lamella

> Ksztatt ptyt powinien by¢ regularny, krawedzie proste, a naroznik Inie uszkodzone. Wetna
powinna tworzy¢ warstw réwna i ciggta bez rozwarstwien. Wilgotnosé warstwy nie powinna
by¢ wieksza niz 2% suchej masy.

> Ptyty i filce powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos$¢ oraz scisliwos¢ a wtdkna
powinny by¢ réwnomiernie zaimpregnowane.

> Ptyty z wetny mineralnej przeznaczone do ocieplania stropodachéw petnych pod bezposrednie
krycie papa (bez stosowania gtadzi cementowej) powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- Sciéliwo$¢ pod obcigzeniem 4kPa — nie wieksza niz 6% poczatkowe]j grubosci,

- wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni- nie mniejsza niz 2kPa,

- nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie- niw wieksza niz 40% suchej masy.

Y

Ptytom lzopol innych odmian nie stawia sie dodatkowych wymagan poza podanymi w normie.

> Wyroby z wetny mineralnej nalezy transportowaé i przechowywa¢ w warunkach suchych pod
przykryciem ochronnym lub zadaszeniem.

> Ptyty i filce z wetny mineralnej moga byc¢ stosowane do izolacji termicznej $cian, stropodachéw,
wentylowanych i poddaszy bez dostepu. Do izolowania stropodachdéw petnych mozna
stosowac ptyty z wetny mineralnej spetniajgce wymagania szczegdétowe wymienione wyzej.

> Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowa¢ do podtoza przez przyklejanie lepikiem

asfaltowym na goraco.

1.1.2.4 Ptyty dachowe z wetny mineralnej

Przeznaczenie. Zakres i warunki stonowania
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Ptyty dachowe, podktadowe i wierzchnie, sg przeznaczone de wykonywania zewnetrznej izolacji
cieplnej stropodachdéw niewentylowanych oraz ptaskich przekry¢ dachowych o konstrukcji
drewnianej, betonowej lub stalowej, w zakresie wynikajgcy z wiasciwosci technicznych.

Ptyty dachowe, podktadowe i wierzchnie, stosuje sie w uktadach warstwowych. Ptyty dachowe
podktadowe sg przeznaczone do stosowania jako warstwa spodnia w uktadzie dwuwarstwowym.
Ptyty dachowe wierzchnie sg przeznaczone do stosowania jako warstwa wierzchnia w uktadzie
dwuwarstwowym lub jako warstwa izolacji cieplnej w uktadzie jednowarstwowym.

Ptyty dachowe wierzchnie mogg by¢ stosowane bezposrednio pod powtokowe pokrycia dachowe z
papy asfaltowej, folii z PVC, EPDM lub inne.

Ptyty dachowe wierzchnie moga by¢ fabryczne pokryte, jednostronnie lub dwustronnie, warstwa
lepiku asfaltowego na gorgco wg PN-58/C-96177. Warstwa lepiku powinna by¢ pokryta folig
polipropylenowg, zabezpieczajgca ptyty przed sklejaniem w czasie przechowywania i transportu.

Wartosci obliczeniowe wspéfczynnika przewodzenia ciepta, w przypadku ptyt podktadowych i ptyt
wierzchnich, nalezy przyjmowac jako rowne wartosciom deklarowanym

Ptyty dachowe, podktadowe i wierzchnie, moga byé mocowane do podfoza mechaniczne lub
klejone lepikami na zimno, na gorgco lub innymi masami klejgcymi dopuszczonymi do obrotu i
stosowania w

budownictwie.

Wymagane wtasciwosci techniczne ptyt dachowych z wetny mineralnej

Poz. Wtasciwosci Wymagania Metody badan

podktadowe | wierzchnie

1 Wyglad zewnetrzny ksztatt prostopadtoscianu; Wyglad zewnetrzny
powierzchnie ptaskie, na | nalezy sprawdzaé okiem
powierzchni moze by¢ nieuzbrojonym, w
widoczny odcisk siatki Swietle, z odlegtosci 50
fakturowej; krawedzie cm

proste i réwnolegte;
powierzchnie, krawedzie i
naroza bez uszkodzen;
uktad wtdkien rdwnolegty,

prostopadty lub mieszany
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PN-EN 825:1998

Ptaskos¢, mm <6
Prostokatnosé, mm/m <5 PN-EN 824:1998
Dopuszczalne odchytki wymiaréw:
- dtugosé. % BI + BIIl (wg tabl. 2) PN-EN 822:1998
- szerokosé¢, % Bl + BIIl (wg tabl. 2) PN-EN 822:1998
- grubosé. % lub mm T4 +T5 (wg tabl. 3) PN-EN 823:1998
Wsppdtczynnik przewodzenia ciepta w 0,039 0,042 PN-1SO 8301:1998
temperaturze +10°C, wartos$¢ lub PN-ISO 8302:1999
deklarowana Ao1, W/(m-K) i PN-ISO 10456:1999
Naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu | CS(10)10+ | CS(10)40-+ PN-EN 826:1998
wzglednym, kPa 08(10)40 CS(10)100
(wg tabl. 4) | (wg tabl. 4)
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadle do | TR1 + TR7,5 | TR7,5+TR70 PN..EN 1607:1999
powierzchni czotowych, kPa (wg tabl. 5) | (wg tabl. 5)
8 Stabilno$¢ wymiarowa, %, po 48 h w temp. <£1,0 PN-EN 1604+AC:1999
(+70 £ 2)°Ci wilgotnosci wzglednej (90 + 5)%
9 | Nasigkliwosé wodg, krétkotrwata -24 godziny, <£1,0 PN-EN 1609:1W metoda
przy czesciowym zanurzeniu, kg/m2 A
10 Sita Sciskajgca Fp pod obcigzeniem PL(5)50 + | PL(5)200 + PN-EN 12430:2000
punktowym dajgcym odksztatcenia 5 mm, N PL(5)200 PL(5)750
(wg tabl. 6) | (wg tabl. 6)
11 Stezenie naturalnych pierwiastkéw Instrukcja ITB
promieniotwdrczych: Nr 234/2003
- wspotczynnik f1 <1,2
- wspotczynnik 2, Ba/kg <240
12 Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na Al EN 13501-1
ogien*
13 | Klasyfikacja ogniowa w zakresie niepalnosci* niepalne PN-93/B-02862

*) dotyczy ptyt bez warstwy lepiku asfaltowego
Dopuszczalne odchytki dtugosci i szerokosci ptyt z wetny mineralnej

Dopuszczalne odchyftki

Dopuszczalne odchytki

Oznaczenie odmiany

szerokosci, %

Poz.
dtugosci. %
BI +/-0,3 +/-0,6
BII +/-0,5 +/-1,0
BIII +/-2,0 +/-1,5
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Dopuszczalne odchytki grubosci ptyt z wetny mineralnej

Poz. Oznaczenie odmiany Dopuszczalne odchytki grubosci
1 T4 -3% lub -3 mm*/ +5% lub +5 mm**
2 T5 -1%lub-1 mm*/+3 mm

*) ta wartos$¢, ktora daje wiekszg tolerancje

**) ta wartos¢, ktora daje mniejszg tolerancje

Wymagane wartosci naprezenia $ciskajgcego przy 10% odksztatceniu wzglednym

Poz. Oznaczenie odmiany Naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu
wzglednym, kPa
1 CS(10)10 >10
2 CS(10)20 220
3 CS(10)40 240
4 CS(10)70 >70
5 €S(10)100 > 100

*) ta wartos¢, ktdra daje wiekszg tolerancje

**) ta warto$¢, ktéra daje mniejszg tolerancje

Wymagane wartosci wytrzymatosci na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych ptyt z

wetny mineralnej

Poz. Oznaczenie odmiany Wytrzymatos¢ na rozcigganie
prostopadle do powierzchni
czotowych omt, kPa

1 TR1 >1,0
2 TR7.5 27,5
3 TR15 >15,0
4 TR30 >30,0
5 TR70 >70,0

Wymagane wartosci sity sciskajgcej pod obcigzeniem punktowym dajgcym odksztatcenie 5 mm

ptyt z wetny mineralnej

Poz.

Oznaczenie odmiany

Sita sciskajgca Fp pod
obcigzeniem punktowym
dajgcym odksztatcenie 5 mm, N

PL(5)50 50
PL(5)100 100
PL(5)150 150
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4 PL(5)200 200
5 PL(5)250 250
6 PL(5)300 300
7 PL(5)350 350
8 PL(5)400 400
9 PL(5)450 450
10 PL(5)500 500
11 PL(5)550 550
12 PL(5)600 600
13 PL(5)650 650
14 PL(5)700 700
15 PL(5)750 750

Pakowanie, przechowywanie i transport

e Pakowanie:
Ptyty dachowe powinny by¢ pakowane wedtug rodzajéw i wymiaréw w oddzielne opakowania, w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem

Kazde opakowanie wyrobu powinno by¢ oznakowane znakiem budowlanym. Do wyrobu
oznakowanego znakiem budowlanym powinna by¢ dotgczona informacja, zawierajacg co najmniej
nastepujace dane:

- nazwe (znak) producenta,

- nazwe (symbol) elementu,

- wymiary ptyt,

- numer Aprobaty Technicznej.

- numer dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie: deklaracji

zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci.

Sposéb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113,p6z. 728).

e Przechowywanie
Ptyty powinny by¢ przechowywane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem i zapewniajacy zachowanie ich witasciwosci technicznych. Sposéb przechowywania
ptyt powinien by¢ okreslony w instrukcji producenta.

e Transport
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Ptyty powinny by¢ przechowywane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem Ilub
zniszczeniem i zapewniajgcy zachowanie ich wtasciwosci technicznych. Sposdb transportowania
ptyt powinien by¢ okreslony w instrukcji producenta.

INFORMACJE DODATKOWE

e Normy i dokumenty zwigzane:

PN-1SO 8301 Izolacja cieplna. Okreslanie oporu cieplnego i wiasciwosci z nim zwigzanych w stanie
ustalonym. Aparat ptytowy z czujnikiem gestosci strumienia cieplnego

PN-1SO 8302 Izolacja cieplna. Okreslanie oporu cieplnego i wtasciwosci z nim zwigzanych w stanie
ustalonym. Aparat ptytowy z ostonietg ptytg grzejng

PN-ISO 10456 Izolacja cieplna. Materiaty i wyroby budowlane. Okreslanie deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych

PN-EN 822  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres$lanie dtugosci i szerokosci

PN-EN 823  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokosci

PN-EN 824 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci

PN-EN 825 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci.

PN-EN 826  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres$lanie zachowania przy $ciskaniu.

PN-EN 1604 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci wymiarowej w
okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych.

PN-EN 1607 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie wytrzymatosci na
rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych.

PN-EN 1609 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie krdotkotrwatej nasigkliwosci
wodg metodg cze$ciowego zanurzenia.

PN-EN 12430 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania pod
punktowym obcigzeniem.
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PN-B-23116 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej.

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badan niepalnosci

materiatow budowlanych.

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktéw do prébki.

EN 13501-1 Fire classification of construction products and builiding elements. Part 1:
Classification using test data from reaction to fire tests.

Instrukcja ITB Nr 234/2003 Badania promieniotwdrczosci naturalnej surowcdéw i materiatow

budowlanych

1.1.3. Paroizolacja

Paroizolacje wykonuje sie z materiatdw o duzym oporze dyfuzyjnym:

> mas asfaltowych, farb, lakierow - izolacje powtokowe,

z pap, folii, tworzyw sztucznych - izolacje warstwowe.

> wyborze rodzaju paroizolacji, materiatéw, z ktérych bedzie wykonana, ilosci warstw decyduje
projektant w oparciu o wymagania norm przedmiotowych, planowane eksploatacyjne warunki
cieplno-wilgotnosciowe pomieszczen lub dane dostarczone przez uzytkownika budynku.

Zasady uwzgledniane przy projektowaniu dachdw:

> Paroizolacje nalezy umieszczac¢ od strony oddziatywania ci$nienia pary wodnej, a wiec pod
materiatem termoizolacyjnym.
> Nalezy tak dobierac grubos¢ izolacji cieplnej, aby paroizolacja byta usytuowana ponizej
temperatury punktu rosy, co zapobiega kondensacji pary wodnej przed i na warstwie
paroizolacji.
Powyzszg zasade stosuje sie rowniez przy docieplaniu istniejgcych dachéw. Role
paroizolacji moze spetnic tutaj istniejgce pokrycie papowe (czesto kilka warstw).
Docieplenie powinno mie¢ takg grubosc¢, aby temperatura na warstwach papowych starego
pokrycia byta wyzsza od temperatury punktu rosy.
Temperature punktu rosy ustala sie dla danej przegrody w oparciu o temperature i
wilgotnos¢ wzgledng powietrza w pomieszczeniach,
> W pomieszczeniach o duzej wilgotnosci wzglednej nalezy projektowad przegrody ciezkie
o duzej zdolnosci akumulowania pary wodne;.
Do wykonywania paroizolacji stosuje sie:
papy asfaltowe przyklejane do podktadu lepikiem asfaltowym na gorgaco,
papy asfaltowe z folig aluminiowa,
papy polimerowo-asfaltowe termozgrzewalne,
folie paroizolacyjne.
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Paroizolacja powinna zosta¢ wyprowadzona na powierzchniach pionowych powyzej poziomu
izolacji termicznej.

1.2. Wentylacja

1.2.1. Wentylacja i odpowietrzanie

Aby zapobiec negatywnym skutkom akumulacji pary wodnej w przegrodzie nalezy stworzy¢
odpowiedni system wentylacji.

W tym celu konstruujgc przegrode badz catg konstrukcje dachu nalezy nad warstwg izolacji
cieplnej utworzy¢ szczeliny wentylacyjne i potaczyc je z powietrzem zewnetrznym poprzez system
wlotéw i wylotédw (nawiew i wywiew) umozliwiajgcy wymiane powietrza.

1.3. Pokrycia z papy

1.3.1. Dokumenty odniesienia

PN-89/B-27617

1. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

2. PN-B-27617/A1:1997

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1)

3. PN-91/B-27618

‘ Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego

4. PN-92/B-27619

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j

5. PN-B-27620:1998

Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych

6. PN-B-27621:1998

| Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej

7 | PN-80/B-10240

| Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
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1.3.2. Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa

1.3.2.1 Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania

Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa przeznaczona jest do wykonywania izolacji

wodochronnych, w szczegdlnosci jako warstwa podktadowa w wielowarstwowych pokryciach
dachowych. Pape mozina stosowa¢ do wykonywania nowych lub renowacji starych pokry¢
dachowych. Pape nalezy klei¢ do podtoza metodg zgrzewania.

1.3.2.2 Wymagania-wyglad zewnetrzny

Wstega papy powinna by¢ bez dziur, zataman, naderwan, o prostych krawedziach, o rdwnomiernie
roztozonej masie asfaltowej, Z wierzchniej strony papy powinna by¢ rownomiernie roztozona
posypka drobnoziarnista. Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig z tworzywa sztucznego.

1.3.2.3 Pozostate wymagania

Pozostate wymagania odnosnie wiasciwosci wyrobu podano w ponizszej tablicy.
Wymagania dla papy asfaltowej

L.p. Wtasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
Wymiary *)
L - dtugogé, m 7,5+1% PN-90/B-04615
- szeroko$é, m 1+1% PN-90/B-04615
- grubo$é, mm 3,3 +5% Instrukcja badan
COBRPIBNr40
5 Zawartos¢ sktadnikow rozpusz- nie mniej niz 2000 PN-90/B-04615
' czalnych w chloroformie, g/m?
Przesigkliwo$¢ wodg przy Niedopuszczalne PN-90/B-04615
3. ci$nieniu 0,2 MPa w czasie 24 h przesigkanie
niedopuszczalne PN-90/B-04615
Odpornos$¢ na dziatanie powstawanie
4, temperatury 70°C w czasie 2 h | zgrubien i sptywanie
masy
Niedopuszczalne PN-EN 1109:2001
s Gietko$¢ w temperaturze 0°C | powstanie rys i
pekniec
Maksymalna sita rozciggajgca PN-EN 12311-1
6. N/50 mm
- kierunek wzdtuz, nie mniej niz 600
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L.p. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
- kierunek w poprzek nie mniej niz 400

PN-EN 12311-1
Wydtuzenie przy maksymalnej
sile rozciggajacej, %:

7.
- kierunek wzdtuz, nie mniej niz 40
- kierunek w poprzek nie mniej niz 40
Stabilnos$¢ wymiarow Nie wiecej niz 0,5 PN-EN 1107-11
8. zZmiana wymiarow, %
9. Stezenie naturalnych
pierwiastkow Instrukcja badan
promieniotwérczych: Nie wiecej niz 1 COBR PIB Nr18
-f1 Nie wiecej niz 185
- f2, Bg/kg

*) Dopuszcza sie mozliwos¢ produkcji papy o Innej dtugosci i szerokosci, z zachowaniem tolerancji
wymiarowej + 1% wartosci nominalne;.

1.3.2.4 Badania - program badan

Program badan wyrobu powinien by¢ okreslony przez producenta w ramach zaktadowej kontroli
produkgji,

W programie badan nalezy ustali¢ wielkos¢ partii wyrobu, liczno$é probki i sposdb jej pobrania,
badane cechy i metody badan oraz kryteria przyjecia lub odrzucenia partii wyrobu, z ktérej
pobrano prébke do badan,

1.3.2.5 Metody badan
Wyglad zewnetrzny wyrobu nalezy okreslic wg PN-90/B-04615. Pozostate badania nalezy

przeprowadza¢ wg metod podanych w tablicy

1.3.2.6 Pakowanie, przechowywanie i transport

Pakowanie

Papa powinna by¢ zwijana na nie ulegajgce odksztatceniom rdzenie lub gilzy o $rednicy nie
mniejszej niz 50 mm.

Rolki powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru, tekturg lub folig szerokosci, co najmniej 20
cm i zabezpieczone przed rozwijaniem sie.
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Na kazdej rolce powinna znajdowac sie nalepka o powierzchni, co najmniej 80 cm? zawierajgca, co
najmniej nastepujace dane:

a) nazwe wyrobu,

b) nazwe i adres producenta,

c) wymiary: szerokos¢, dtugosé lub powierzchnia,

d) date produkgji,

e) numer aprobaty technicznej,

f) znak bezpieczenstwa, znak budowlany,

g) podstawowe informacje odnosnie warunkdéw stosowania, magazynowania i transportu wyrobu.

Rolki papy owiniete wstegg papieru szerokosci, co najmniej 60 cm powinny zawiera¢ nadruk
zawierajgcy dane jak na nalepce z wyjgtkiem daty produkciji.

W przypadku stosowania paletyzacji rolki papy nalezy uktadaé na paletach o wymiarach 800 mm x
1200 mm.

Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania innego rodzaju pakowania uzgodnionego pomiedzy
producentem i odbiorca.
Przechowywanie

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem,
zabezpieczonych przed dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

Rolki papy nalezy ukfadaé w stosy na rownym podtozu w pozycji stojacej w jednej warstwie. Stosy
powinny zawierac nie wiecej niz 1200 szt. rolek papy a odlegtos¢ miedzy stosami powinna wynosié¢
nie mniej niz 80 cm.

Transport

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w
pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki papy nalezy
uktadac tak, aby uniemozliwi¢ przemieszczanie sie rolek papy podczas jazdy. Rolki papy mogg by¢
przewozone w kontenerach lub na paletach.

1.3.3. Podtoze

1.3.3.1 Wytrzymatosé i sztywnos$c¢ podtoza

> Elementy konstrukcyjne stanowigce réwnoczesnie podtoze pod pokrycie papowe (ptyty
zelbetowe lub ptyty warstwowe) powinny spetnia¢ wymagania w zakresie wytrzymatosci
wynikajgce z obliczen statycznych i okreslone w dokumentacji projektowe;j.

> Podtoze z zaprawy cementowej powinny spetnia¢ wymagania w zakresie odpowiedniej klasy
zapraw, rownoznacznej z wytrzymatoscig na sciskanie zaprawy stwardniatej (gtadzi
cementowej). Wytrzymatosé na sciskanie nie powinna by¢ nizsza niz 10 MPa.
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> Podtoze musi miec¢ takg wytrzymatosc i sztywnosé, zeby pod wptywem naciskéw zewnetrznych
nie wystgpito uszkodzenie pokrycia zewnetrznego.

> Ptyty izolacji termicznej stanowigce podtoze pod bezposrednie pokrycie papowe powinny
spetnia¢ wymagania w zakresie wytrzymatosci na Sciskanie (np. ptyty styropianowe) lub
wytrzymatosci na rozrywanie (np. twarde ptyty z wetny mineralnej) zgodnie z normami
przedmiotowymi.

1.3.3.2 Podtoza z ptyt twardych wetny mineralnej

Ptyty twarde z wetny mineralnej mogg stanowié¢ podtoze pod pokrycie papowe, jezeli maja
aprobate techniczna lub spetniajg wymagania normy wyrobu (posiadajg deklaracje zgodnosci z
polskg norma).

W przypadku jednorodnych piyt z wetny mineralnej lub gdornej warstwy wyrobow
wielowarstwowych wykonanych z tego materiatu, naprezenia sciskajace przy 10 5 odksztatceniu
wzglednym powinny by¢ rowne lub wieksze niz 0,06 MPa, obcigzenie punktowe powinno by¢
rowne lub wieksze niz 500 N przy odksztatceniu 5 mm.

Ptyty twarde z wetny mineralnej nalezy przymocowac¢ do ptyt betonowych lub blach fatdowych w
sposéb mechaniczny lub przykleié lepikiem asfaltowym bez wypetniaczy na goraco, a bruzdy blach
fatdowych przy okapach, kalenicach i swietlikach moga by¢ wypetnione wktadkami wetny
mineralnej.

Podtoze sktadajgce sie z kilku warstw sklejonych ze sobg ptyt powinno by¢ tak wykonane, aby
spoiny miedzy ptytami w kazdej z warstw byty przesuniete wzgledem siebie co najmniej 20 cm.

1.3.4. Papa zgrzewalna

1.3.4.1 Zasady ogdlne

Przed przystgpieniem do wykonywania pokry¢ dachowych w technologii pap zgrzewalnych nalezy

pamietac o nastepujacych zasadach:

> Przed przystgpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba zapoznac¢
sie ze stanem dachu i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatdw oraz zdecydowac o
koniecznosci i rodzaju dodatkowej wentylacji (szczegdlnie przy remoncie starych pokry¢
papowych).

> Na kilka dni przed przystgpieniem do pracy nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, ustali¢
poziomy osadzenia wpustow dachowych, wielkos¢ spadkow dachu, ilosé przerw dylatacyjnych i
na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw papy na
powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia
z rozplanowaniem paséw papy szczegdlnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu.
Doktadne zaplanowanie prac na dachu pozwoli na optymalne wykorzystanie posiadanych
materiatéw.
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Prace z uzyciem pap zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C w
przypadku uzywania pap zgrzewalnych modyfikowanych i nie nizszej niz +5°C w przypadku
stosowania pap zgrzewalnych oksydowanych. Temperature stosowania pap zgrzewalnych
modyfikowanych mozna obnizy¢ do 5°C pod warunkiem, ze rolki papy bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.
Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku zawilgocenia powierzchni dachu, jej
oblodzenia i podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyrzadowania a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomurow,
kominéw, $wietlikow itp.) z zastosowaniem papy termozgrzewalnej podktadowe;j.

Przy matych spadkach dachu do 5% papy nalezy zgrzewad pasami rdwnolegtymi do okapu. Przy
wiekszych spadkach pokrycie uktada sie pasami rownolegtymi do okapu z uwagi na
spowodowang duzg masg papy mozliwos¢ osuwania sie uktadanych paséw podczas
zgrzewania. Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw
konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie
potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest to mozliwe
przewidzie¢ wieksze spadki.

W celu zgrzania rolki papy do podfoza nalezy jg rozwingé¢ w miejscu, w ktérym bedzie
zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym
przycieciu zwingc jg z dwoch koncow do srodka. Miejsca zaktaddw na utozonym wczesniej
pasie papy (z ktérym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac¢ palnikiem i przeciggnac
szpachelkg w celu wtopienia posypki w bitum. Wcisniecia bitumu nalezy dokonac¢ na catej
szerokosci zakfadu tj. na 10 cm.

Zasadnicza operacja uktadania papy zgrzewalnej polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz
spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wycieku asfaltu z jednoczesnym
powolnym i rbwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos¢ cofajac sie
przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci
0,5(+1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie
wzdtuz brzegu rolki nalezy docisng¢ zaktad uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolka. Site
docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢ aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci.
Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub
niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.

Zaktady wzdtuz rolki powinny miec¢ szerokos¢ 10 cm, zaktady poprzeczne ok. 12 cm. Zaktady
powinno sie wykonaé ze szczegdlng starannoscia. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu
nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania zgrzewdw obserwujac pojawienie sie wyptywu
masy asfaltowej. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzaé po uprzednim odchyleniu papy i
ponownie sklei¢. Miejsca wyptywdw masy mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu
poprawienia estetyki dachu.
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> Przy wykonywaniu zaktadow poprzecznych papy nalezy pamietac o ich przesunieciu tak, aby na
dwdch sasiednich pasach nie wypadty one w jednej linii. ROwniez nalezy pamietac o
koniecznosci przesuniecia o potowe szerokosci rolki zaktadéw podtuznych w warstwie papy
podktadowej i wierzchniego krycia. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach zaleca sie
przyciecie naroznikow ukfadanych pasow papy lezgcych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

1. Wykonywanie zaktadéw z papy asfaltowej.

Przepisy BHP obowigzujgce podczas wykonywania prac dekarskich nie sg przedmiotem niniejszego
opracowania i powinny by¢ ogdlnie znane. Nalezy jednak zwrécic¢ szczegdlng uwage na przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgce pracownikdw przy pracach na wysokosci i na
przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez roboczg i
obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajgcy przy pracach
na wysokosci.

1.3.5. Renowacja pokry¢ z papy

1.3.6. Zasady odprowadzania wéd opadowych

Ze wzgledu na to, ze pokrycie z pap zgrzewalnych musi chronié¢ bezawaryjnie dach przez wiele lat,
nalezy szczegdlnie starannie wykonac¢ pas nadrynnowy w przypadku odprowadzenia wod na
zewnatrz dachu oraz osadzenie wpustu dachowego i detal koryta odptywowego w przypadku
odprowadzenia wdéd do wpustow wewnetrznych.

Nalezy pamietaé, ze w odlegtosci min. 50cm od okapu, koryt odptywowych i wpustéw
wewnetrznych nie nalezy uktada¢ papy perforowanej a wykonac petne zgrzanie papy do podtfoza.
W rejonie koryta odptywowego nalezy uktada¢ pape pasami prostopadtymi do osi koryta z
wykonaniem zaktadéw papy w warstwie wierzchniej i podktadowej zgodnymi z kierunkiem sptywu
wod opadowych. W korycie odptywowym nalezy utozyé dwie warstwy papy zgrzewalnej :
podktadowg i wierzchniego krycia .
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1.3.7. Drogi komunikacyjne na dachu

W celu ochrony pokrycia dachowego przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy zaplanowad i
wykonaé drogi komunikacyjne. Czesto trzeba wykona¢ pewne prace lub naprawié¢ urzadzenia
znajdujgce sie na dachach. Podczas transportu maszyn po powierzchni dachu dochodzi do
uszkodzen papy, co prowadzi do nieszczelnosci pokrycia. W zwigzku z tym nalezy wykonac¢ droge
komunikacyjna statg lub na czas wykonywania prac na dachu.

1.3.8. Zasady wykonywania obrobek blacharskich

1.3.8.1 montaz kominka wentylacyjnego

2. Podtoze z papy pod kominek wentyalcyjny.

ETAP |. Podtoze betonowe przed utozeniem papy perforowanej PP 50/700 nalezy oczyscié,
odkurzy¢ i zagruntowaé ICOPAL WATER PRIMER lub ICOPAL PRIMERA CLASIC lub SIPLAS PRIMER.
Po jednej dobie od zagruntowania podtoze powinno byé catkowicie suche. Na suche podtfoze
rozktadamy, bez klejenia, pape perforowang. Papy nie nalezy uktada¢ w odlegtosci ponizej 50 cm
od okapdéw koryt odptywowych, kominéw itd. Zaktady papy perforowanej powinny wynosi¢ 2-3
cm.

3. Sposéb ustawienia kominka wentylacyjnego na podtozu z papy asf.

ETAP Il. Na podtfozu z papy perforowanej nalezy ustawi¢ kominek wentylacyjny.
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4. Utozenie warstwy wierzchniej papy przy kominku wentylacyjnym.

ETAP Ill. Na roztozong pape perforowang oraz ustawiony kominek wentylacyjny nalezy zgrzaé
warstwe wierzchnig papy zgrzewalnej w przypadku renowacji dachu lub warstwe podktadowg w
przypadku wykonania nowego dachu. Papa powinna by¢ nacieta w kierunku prostopadtym do
brzegu papy. Przed zgrzaniem do podfoza oraz w miejscu kominka powinno sie wycigé otwér o
$rednicy kominka (tak jak to przedstawiono na rysunku). Gtebokos$¢ naciecia powinna wynosic ok.
13 cm. Po dokfadnym zgrzaniu papy do podtoza nalezy uszczelni¢ potgczenie kominka

wentylacyjnego z papg za pomoca kitu trwale plastycznego.

5. Wykonanie zgrzewu przy kominku wentylacyjnym.

ETAP IV. Do zgrzanej poprzednio warstwy papy, w ktorej osadzono kominek wentylacyjny, nalezy
zgrzaC kolejng, sgsiednig warstwe szczegdlnie starannie wykonujac zgrzew i uzyskujac wyptyw

masy asfaltowe;j.
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1.3.8.2 Woykonanie izolacji koryta odptywowego

Py Py el ladom) & Pl dnchesdra do
krrnnlii kit run culleghersc 21 e

Py pagry podkladow 7 boryia m wywinie 5
podac na szerokons ok, 11 om

it Py’ promdl Mihrnc i pelaci
daghe

posdlase
TEETUMOWANE

ICOFAL FRINMER CLASIK
HOOFAL WATEH FRIVIER
SIFLAST PRIMER

6. Etap | wykonania izolacji koryta odptywowego.

ETAP I. Oczyszczone i wyprofilowane podtoze koryta nalezy zagruntowac. Pasy papy podktadowej
w korycie wyklejamy prostopadle do osi koryta wykonujac zakfady zgodnie ze sptywem wody w
korycie. Nalezy pamietac o uzyskaniu ciggtych wyptywéw masy asfaltowej wzdtuz zgrzewdw. Pasy
papy podktadowej z koryta powinny by¢ wyklejone na ptaszczyzne dachu na szerokos¢ ok. 32 cm.
Nastepnie na wstepnie zagruntowang pota¢ dachu zgrzewamy pasy papy podktadowej pasami
rownolegtymi do osi koryta naktadajgc pas papy podktadowej na potaci na pasy papy wychodzgce z
koryta i wykonujgc typowy zgrzew na szerokosci ok. 10 cm.
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1. Etap Il wykonania izolacji koryta odptywowego.

ETAP Il. Po wykonaniu warstwy podktadowej w korycie i na potaci dachu nalezy wyklei¢ pasami
prostopadtymi do osi koryta pasy papy wierzchniego krycia w korycie. Pasy papy wierzchniego
krycia nalezy przesung¢ w stosunku do paséw papy podktadowej o 1/2 szerokosci rolki tak aby
zaktady w warstwie podktadowej i wierzchniego krycia nie pokrywaty sie ze sobg. Pasy prostopadte
do osi koryta powinno sie wyklei¢ na ptaszczyzne potfaci na szeroko$¢ ok. 12 cm. Nastepnie nalezy
przystgpi¢ do zgrzania warstwy wierzchniego krycia na potaci dachu pasami réwnolegtymi do osi
koryta. Nalezy pamietac o przesunieciu papy wierzchniego krycia w stosunku do papy podktadowej
0 1/2 szerokosci rolki. Pierwszy pas papy wierzchniej powinien by¢ utozony w odlegtosci ok. 2 cm
od krawedzi koryta.
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1.3.8.3 Obrdbka krawedzi wklestej ( z zastosowanie izoklindw)

8. Obrobka krawedzi wklestej — etap |

ETAP I. Po wyczyszczeniu i wyréwnaniu $cian i podtoza w rejonie naroza wklestego nalezy je
zagruntowac.

9. Obrébka krawedzi wklestej — etap |I
ETAP Il. Na potfa¢ dachu nalezy zgrza¢ pape podktadowa. Wzdtuz linii styku Sciany z ptaszczyzna
potaci nalezy zamocowac izokliny styropianowe (najlepiej z okleing z papy asfaltowej, na rysunku
dla uproszczenia okleine z papy schematycznie zaznaczono kolorem ciemniejszym).
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10. Obrébka krawedzi wklestej — etap Il
ETAP Ill. Na wyklejong papa podktadowg potaé i na izokliny nalezy zgrza¢ wzdtuz linii styku potaci
ze Scianami wzmocnienia z papy podktadowej zgrzewalnej.

11. Obrébka krawedzi wklestej — etap IV

ETAP IV. W rejonie naroza wklestego wklejamy uprzednio wyciety z papy podktadowej element nr
1 naroza wewnetrznego. Wyprofilowanie elementu w rejonie naroza powinno by¢ doktadne i
staranne. Wyptywy masy asfaltowej powinny sie pojawié¢ na wszystkich zgrzewanych krawedziach.
Element naroznika wewnetrznego nalezy uksztattowac dopasowujgc go do ksztattu naroza poprzez

odpowiednie jego naciecie.

12. Obrébka krawedzi wklestej — etap V
ETAP V. Nastepnym etapem jest montaz elementu naroznego nr. 2, zabezpieczajacego
newralgiczne miejsce naroznika. Nalezy pamieta¢ o uzyskaniu wyptywdéw masy asfaltowej oraz o

dodatkowym uszczelnieniu.
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13. Obrébka krawedzi wklestej — etap VI
ETAP VI. Po wykonaniu pokrycia potaci dachu z uzyciem papy wierzchniego krycia nalezy po
uprzednim wycieciu zgrza¢ element nr 3 naroznika wewnetrznego. Pas bez posypki w papie
wierzchniego krycia powinien znajdowac sie w kierunku od naroznika. Nalezy pamieta¢ o

uzyskaniu wyptywu masy asfaltowe].

4 (min 13 cm)

14. Obrébka krawedzi wklestej — etap VI
ETAP VII. Ostatnim etapem obrébki naroznika wklestego jest zgrzanie elementu nr 4 naroznika.
Element nr 4 dochodzi do elementu nr 3 na styk. W miejscu potgczenia nalezy koniecznie uzyskac

wyptyw masy asfaltowej oraz ewentualnie uszczelni¢ kitem trwale plastycznym.
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15. Elementy naroznika wklestego (z zastosowaniem izoklindw)

1.3.8.4 Obrdbka krawedzi wypuktej (bez zastosowania izoklindw)

16. Obrébka krawedzi wypuktej (bez zastosowania izoklinéw) — etap |
ETAP I.

Obrdbka krawedzi wypuktej.

Po wyczyszczeniu i wyrdwnaniu $cian i podfoza w rejonie naroza wypuktego nalezy je zagruntowac.
Nastepnie na potaé zgrzewamy warstwe podktadowg papy zgrzewalnej i bezposrednio na naroznik
zgrzewamy uprzednio wyciety z papy podktadowej element nr 1.
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kierunek spaudiu polaci
dachowe|

17. Obrébka krawedzi wypuktej (bez zastosowania izoklinéw) — etap Il
ETAP Il. Wzmocnienie zatamania krawedzi ptaszczyzny pionowej z poziomg przy krawedzi
wypuktej.
Po naklejeniu elementu nr 1 nalezy wyciac€ z papy zgrzewalnej podktadowej i naklei¢ element nr 2.

element nr 3

18. Obrébka krawedzi wypuktej (bez zastosowania izoklinéw) — etap IlI
ETAP lll. Wzmocnienie zatamania ptaszczyzny pionowej z pozioma.
Po wycieciu z papy zgrzewalnej podktadowej elementu nr 3, zgrzewamy go w rejonie naroza
wypuktego po przeciwlegtej stronie.

e

kicrunck spacdku polaci
dailsowi)

19. Obrébka krawedzi wypuktej (bez zastosowania izoklinéw) — etap IV
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ETAP IV. Wykonczenie potfaci dachu.
Po wykonaniu wzmocnien naroznika z papy zgrzewalnej podktadowej nalezy wykonac zasadnicze
pokrycie pofaci z papy zgrzewalnej wierzchniego krycia dochodzac az do linii stykéw ptaszczyzn

pionowych z poziomymi.

element nr 4

20. Obrébka krawedzi wypuktej (bez zastosowania izoklinéw) — etap V

ETAP V. Ostateczne wykonczenie krawedzi wypukte;j.
Po wykonaniu wzmocnien z papy podktadowej i po pokryciu ptaszczyzny dachu papa wierzchniego

krycia nalezy po uprzednim wycieciu zgrzac¢ element nr 4.

element nr &

21. Obrébka krawedzi wypuktej (bez zastosowania izoklinéw) — etap VI

ETAP VI.
... oraz element nr 5. Po wykonaniu catosci elementu nalezy zamocowa¢ listwe dociskowg kotkami

do $ciany i uszczelnic catos¢ kitem trwale plastycznym.
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22, Elementy naroznika wypuktego (bez zastosowaniem izoklindw)

1.3.8.5 Obrdbka krawedzi wypuktej ( z zastosowaniem izoklindéw)

kicranck spadku polaei

23. Obrébka krawedzi wypuktej ( z zastosowaniem izoklinéw) — etap |
ETAP I.
Obrdbka krawedzi wypuktej.
Po wyczyszczeniu i wyrdwnaniu S$cian i podfoza wrejonie narozna wypuktego nalezy je
zagruntowacd. Nastepnie na potac¢ zgrzewamy warstwe podktadowg papy zgrzewalnej i przyklejamy
izokliny wzdtuz linii stykéw $cian z potacia. Bezposrednio na naroznik zgrzewamy uprzednio
wyciety z papy podktadowej element nr 1.

24. Obrébka krawedzi wypuktej ( z zastosowaniem izoklinéw) — etap |I
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ETAP II.
Wzmocnienie zatamania krawedzi ptaszczyzny pionowej z poziomg przy krawedzi wypuktej z
uzyciem izoklinow. Po naklejeniu elementu nr 1 nalezy wycig¢ z papy zgrzewalnej podkfadowej i

naklei¢ na pota¢, Sciane oraz izoklin element nr 2.

25. Obrébka krawedzi wypuktej ( z zastosowaniem izoklinéw) — etap Il
ETAP III.
Wzmocnienie zatamania ptaszczyzny pionowej z poziomg z uzyciem izoklindw.
Po wycieciu z papy zgrzewalnej podktadowej elementu nr 3, zgrzewamy go na pofaé, izoklin i
$ciane w rejonie naroza wypuktego po przeciwlegtej stronie.

26. Obrébka krawedzi wypuktej ( z zastosowaniem izoklinéw) — etap IV

ETAP IV.

Wykonczenie potaci dachu.

Po wykonaniu wzmocnien z papy zgrzewalnej podktadowej naroznika wykornczonego izoklinami
nalezy wykonaé zasadnicze pokrycie potaci z papy zgrzewalnej wierzchniego krycia dochodzac az
do linii stykow ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng przeciwprostokatng izoklindw.
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27. Obrébka krawedzi wypuktej ( z zastosowaniem izoklinéw) — etap V
ETAP V.
Ostateczne wykonczenie krawedzi wypukfej.
Po wykonaniu wzmocnien z papy podktadowej i po pokryciu ptaszczyzny dachu papa wierzchniego
krycia nalezy po uprzednim wycieciu zgrzac¢ element nr 4 umieszczajgc go na ptaszczyznie poftaci,
izoklindw i Sciany.

28. Obrébka krawedzi wypuktej ( z zastosowaniem izoklinéw) — etap VI
ETAP VI.
Ostatecznym etapem obrdbki naroznika wypuktego z zastosowaniem izoklindw jest wyciecie i
zgrzanie elementu nr 5.Po zakonczeniu prac nalezy zamocowac listwe dociskowg i wykonaé
uszczelnienie kitem trwale plastycznym nad listwa.

14sm
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o2,
="
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29. Elementy naroznika wypuktego (z zastosowaniem izoklinéw)

1.3.9. Zasady wykonywania obrébek dachowych

1.3.9.1 Obrdbka komina przy dwuwarstwowym pokryciu z pap zgrzewalnych

1. Warstwa podkfadowa
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30. Obrébka komina przy dwuwarstwowym pokryciu z pap zgrzewalnych — warstwa
podktadowa

1.  Warstwa nawierzchniowa

Puobryaa polidi £ pry
PR

31. Obrébka komina przy dwuwarstwowym pokryciu z pap zgrzewalnych — warstwa
nawierzchniowa

1.3.10. Papa mocowana mechanicznie

1.3.10.1 Przygotowanie podfoza

Podtoza przeznaczone pod pokrycia papowe rowniez mocowane mechanicznie muszg spetniac
kilka podstawowych wymogéw:

> wymagana jest rownos¢ podfoza, bez wystepdw w miejscach potaczen i nieregularnosci,
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> przed utozeniem pokrycia podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i obcych
zanieczyszczen,

> podtoza powinny byc suche,

> nalezy przewidzie¢ odpowiednig ilo$¢, rozmieszczenie i poziom osadzenia otworéw
odwadniajgcych.

1.3.10.2 Podtoza z ptyt izolacji termicznej

Wymagana jest taka ich wytrzymatosé oraz sztywnos¢, aby pod wptywem przewidywanych
naciskdw zewnetrznych nie nastepowaty uszkodzenia pokrycia.
Wymagania takie spetnione sg przez:

> ptyty styropianowe (ze styropianu samogasngcego) odmiany PS-E FS 20,

> plyty z wetny mineralnej twardej dopuszczonej pod bezposrednie krycie papa,

> innego rodzaju dopuszczone do stosowania pod bezposrednie krycie papg ptyty

termoizolacyjne.

Podstawowe zasady wykonawcze
W kazdym wypadku wykonywania prac z wykorzystaniem pap do mocowania mechanicznego,
zaréwno podczas uktadania nowych pokry¢ papowych jak i renowacji starych, obowigzujg ogdlne
zasady zawarte w "Instrukcji uktadania pap zgrzewalnych", oraz przy uwzglednieniu ponizszych
uwag:
Papy mocowane mechanicznie zgrzewa sie tylko w obrebie zaktaddw,
Roboty dekarskie rozpoczyna sie od wstepnego wykonania obrébek muréw, komindw itp. z
uzyciem papy zgrzewalnej podktadowej na osnowie z witdkniny poliestrowej. Tego typu obrobki
nalezy wykonac analogicznie jak w przypadku pap zgrzewalnych.
Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 - 1,0 cm na catej dtugosci
zgrzewu podtuznego i poprzecznego. Zgrzew idealnej jakosci mozna uzyska¢ uzywajac urzadzenia
na rozgrzane powietrze. W przypadku gdy zgrzew nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki,
nalezy go docisng¢ uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku nalezy tak dobraé
aby pojawit sie wyptyw masy o zagdanej szerokosci. Brak wyptywu masy swiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy.

1.3.10.3 Sprzet i narzedzia

taczenie pap do mocowania mechanicznego z podtozem wymaga zastosowania specjalnych
urzadzen:

> urzadzenie do mocowania tgcznikdéw (ewentualnie naktadka na wiertarke),

> aparat do zgrzewania zaktadéw na rozgrzane powietrze lub,

> palniki gazowe (propan-butanowe) jednodyszowe,

> watki dociskowe.
Przy obrabianiu papy nieodzowne s3 ponadto: szpachelka i ndéz do ciecia papy.
Szpachelka stuzy do sprawdzania na biezgco poprawnosci wykonanych spoin oraz do
przytrzymania (gdy to konieczne) rozgrzanej papy.
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1.3.10.4 Mocowanie pokrycia do potaci dachowej

Pape do mocowania mechanicznego mocuje sie do konstrukcji podfoza za pomocg tgcznikéw
mechanicznych. taczniki nalezy rozmieszcza¢ réwnomiernie wzdtuz zaktadu papy w zaleznosci od
strefy dachu. Po zamocowaniu tgcznikow nalezy dokonaé doktadnego zgrzania powierzchni
zaktadu w celu uzyskania jednolitej powtoki wodochronnej. W przypadku nachylenia potaci
dachowej powyzej 45° wprowadza sie dodatkowe zamocowanie mechaniczne réwniez na koncach
rolek.

O prawidtowym zgrzaniu zaktadu $wiadczy wyptyw asfaltu (szer. ok. 0,5 cm — 1 cm). Pasek
wyptywu nalezy posypac posypka w kolorze papy, dzieki czemu uzyskuje sie jednolity wyglad catej
powierzchni pokrycia.
W trakcie procesu zgrzewania nalezy zwracac¢ baczng uwage na czas dziatania czynnika grzewczego
(palnika). Przy zbyt dtugim podgrzewaniu papy moze nastgpi¢ w pierwszym etapie nadmierne
wytopienie asfaltu tworzacego zgrzew, a w drugim nieodwracalne zniszczenie struktury asfaltu
polimerowego, co wigze sie ze znacznym ostabieniem uzyskanego potaczenia.

W celu uzyskania szczelnego potfgczenia zaktaddw na koncach rolek (bez folii), nalezy lekko
podgrzaé palnikiem posypke (na uprzednio utozonej rolce) na szerokosci planowanego zaktadu i
wprasowaé jg delikatnie (np. szpachelkg) w asfaltowa mase, a nastepnie zgrza¢ zakfad.
Aby unikng¢ duzych zgrubien na zaktadach zaleca sie przyciecie pod kagtem 45° naroznika papy
lezgcego po spodniej stronie zaktadu tak jak przedstawiono to na rysunku ponizej:

Nalezy pamieta¢ o zasadzie mijankowego uktadu zaktaddéw na zakonczeniach rolek tak, aby na
dwdch sasiednich pasach nie wypadaty one w jednej linii.

1.3.11. taczniki mechaniczne

Typ tacznika jaki nalezy dobra¢ zalezy do rodzaju podfoza, w ktérym bedzie on osadzany. Przy
okreslaniu dtugosci tgcznika mechanicznego nalezy uwzgledni¢ tgczng grubosé¢ wszystkich warstw
pokrycia dachowego wystepujgcych ponad podiozem, w ktérym bedg osadzane taczniki.
llos¢ tagcznikow jaka nalezy zastosowac zalezy od wartosci przewidywanych sit ssacych jakie moga
wystgpi¢ podczas uzytkowania. Minimalnie iloSci facznikdéw jakie nalezy zastosowac podajemy na
rysunku.

taczniki mechaniczne sg dobierane do danego rodzaju podfoza (drewno, beton, blacha), rodzaju i
grubosci izolacji termicznej. Nosnos¢ poszczegodlnych tacznikdw podawana przez producenta
powinna przenie$¢ sity wystepujace na dachu. taczniki powinny byé zabezpieczone przed korozja
(ocynkowane, xylanowane).

Uwaga: w przypadku uktadania papy nalezy pamieta¢ o tym, aby na podtozach z gtadzi
cementowej faczniki osadza¢ (kotwi¢) w warstwie konstrukcyjnej dachu. Nie wolno osadzac
tacznikow w gtadzi cementowe;j.
llo$¢ tacznikdw przypadajgca na 1 m? powierzchni dachu w odpowiednich strefach nalezy odniesé¢
do zaktadu podtuznego papy, na ktérym mocowane sg faczniki:
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1.3.12. Mocowanie pokry¢ dla budynkéw o wysokosci do 20 m
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32. Mocowanie pokrycia dachowego dla budynkéw o wysokosci do 20 m.

1.4. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobdéw, wymaganiami producenta i PN-B-02361:1999.

1.4.1. Blachy profilowane

1.4.1.1 Pokrycia z blachy trapezowej (fatdowej)

Krycie blachg trapezowa moze byé wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym w PN-B-
02361.
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Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposéb, aby szersze dno bruzdy
byto na spodzie.

Zaktady podtuzne blach trapezowych mogg by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem
przewazajgcych wiatréw. Zaktad podwdjny nalezy stosowac wyjgtkowo, w miejscach narazonych
na sptyw dodatkowych ilosci wod opadowych i moze on obejmowac pas o szerokosci nie wiekszej
niz 3 m.

Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowac przy pochyleniach mniejszych
niz 55%.

Szerokos$¢ szczeliny na zaktadach podtuinych powinna by¢é minimalna. W przypadku braku
mozliwosci spetnienia tego wymagania, na przyktad ze wzgledu na falistos¢ krawedzi podtuznych
blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

Dtugos¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wieksza od szerokosci potaci. Jezeli nie jest to
mozliwe, nalezy wykona¢ zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad pftatwiami.
W przypadku pochylenia potaci wiekszych lub réwnych 55% nie wymaga sie dodatkowego
uszczelnienia zaktadu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym niz 55% w zaktadach
poprzecznych nalezy stosowaé uszczelki.

W przypadku koniecznosci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi mozna
mocowac tylko blache gorna.

Dtugos$¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku
pochylenia potaci wiekszego lub réwnego 55% i nie mniej niz 200 mm

- przy pochyleniu mniejszym niz 55%.

Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowac tgczniki samogwintujgce
(lub Srube z nakretky) z podktadky stalowg i podktadkg gumowg o odpowiednie] jakosci. taczniki
nalezy mocowac¢ w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich w co drugiej
bruzdzie - w przypadku gdy blachy trapezowe maja stanowi¢ element usztywniajacy ptatwie przed
utratg statecznosci gietno-skretnej. Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy
mocowac do ptatwi za pomocg tacznikdw przechodzgcych przez grzbiety fatdy, z zastosowaniem
dodatkowych elementéw podtrzymujgcych, o wymiarach dostosowanych do wymiaréw fatdy.
tacznikami nalezy mocowac kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich - co drugi
grzbiet.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomoca rynien odwadniajgcych dyktowanych co 12 m.
Nie nalezy stosowac odwodnienia typu wewnetrznego.

1.5. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych
Warunkéw technicznych.
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1.5.1. Kontrola wykonania podtozy

Kontrola wykonania podfozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed
przystgpieniem do wykonywania pokryc¢.

1.5.1.1 Kontrola wykonania podtozy pod pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych

Kontrola wykonania podfozy pod pokrycia dachowe z papy i powtok, asfaltowych powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-80/B-10240 oraz wymaganiami specyfikacji
technicznych.

Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
powotanych w normach przedmiotowych i wymaganiami niniejszych specyfikacji. Kontrola ta jest
przeprowadzana przez inspektora nadzoru:
e w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonywania
robét dekarskich,
e w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakoriczeniu robét
dekarskich.

1.5.1.2 Pokrycia papowe oraz pokrycia z powtok asfaltowych

Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych oraz pokry¢ z powtok asfaltowych polega na
biezgcym sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami,

Kontrola koncowa wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem
oraz niniejszymi wymaganiami. Kontrole przeprowadza sie w sposéb opisany w PN-98/B-10240.

1.5.1.3 Pokrycia z blachy

Kontrole miedzyoperacyjna i korncowg dotyczacg pokry¢ z blachy przeprowadza sie, sprawdzajgc
zgodnos¢ wykonywanych prac z wymaganiami PN-61/B-10245, PN-EN 501, PN-EN 506, PN-EN 502,
PN-EN 504, PN-EN 505, PN-EN 507, PN-EN 508-1, PN-EN 508-2, PN-EN 508-3 oraz z wymaganiami
niniejszych Warunkow. W przypadku blach dachowkowych podczas kontroli nalezy zwrécié

szczegblng uwage na odkryte krawedzie i zaktady.

1.6. Ocena wynikéw badan

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzane wtasciwosci pokrycia sg
zgodne z niniejszymi wymaganiami aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm

przedmiotowych.

1.7. Odbiér robot

Odstawe do odbioru wykonania robot dekarskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowg i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
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» Petng dokumentacje powykonawczg wraz z osSwiadczeniem stwierdzajgcym zgodnosc
wykonani robét dekarskich i blacharskich z projektem,
» Protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobow,
» Stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét dekarskich
byty pozytywne.
Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych warunkdow technicznych.
Protokot odbioru powinien zawieracé:
» Zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koricowych,
» Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt dekarskich z projektem,
» Spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktorej sktad powinien wchodzi¢ program

utrzymania pokrycia.
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3. SST W 01 Roboty wykonczeniowe

TYNKOWANIE

45410000-4  Tynkowanie

. 1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt tynkarskich w istniejgcym
obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1, ktére zostanag
zrealizowane w ramach zadania: , TERMOMODERNIZACJA DACHU BUDYNKU PRZY UL. SW. PIOTRA /
WITELONA 10”

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach tynkarskich.

Materiaty do wykonywania tynkow

Do robot tynkowych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania
zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-90/B-14501. Do zapraw tych nalezy stosowa¢ piaski zgodnie z PN-70/B-10100.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN-B-10109: 1998 lub krajowym ocenom technicznym.

Masy tynkarskie do wypraw pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10106: 1997 lub
krajowym ocenom technicznym.

Podtoia

Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podkfad (tzw. obrzutka),
na ktory naktada sie wyprawe.

Podtoza tynkdw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Tynki pocienione mozna wykonywaé na podtozach:

> z betondw zwyktych

> z betondw komérkowych

» z zaprawy cementowej marki M4+M7,

> zgipsui ptyt g-k.

Podtoza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, rownomiernie chtongce wode, szorstkie, suche,
nie pylace, wolne od wykwitdw, bez rys i peknied.

Nadlewki i wystajgce nierownosci podtoza nalezy sku¢ luz zeszlifowac.
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Rysy, raki, kawerny i ubytki podfoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami
naprawczymi, odpowiadajgcymi wymaganiom odpowiednich krajowym ocenom technicznym.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usungé, zmywajgc odpowiednimi
preparatami odttuszczajgcymi albo stosujgc Srodki mechaniczne np. piaskowanie. Powierzchnie nalezy
odpyli¢.

Wykonywanie tynkow

Przygotowanie warstwy zbrojonej przed naktadaniem gruntu

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowac
odpowiednim podktadem uniwersalnym. Warstwe zbrojong mozna gruntowac dopiero po jej
zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48 h od jej wykonania. Po zagruntowaniu trzeba odczekaé
do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu). Po uptywie tego okresu mozna przystgpic
do nakfadania s$rodka gruntujacego wyrdwnujacego chtonnos¢ podtoza i poprawiajacy
przyczepnos¢. Zastosowanie ,ufatwia prace zwigzane z jego aplikacjg. Zmniejsza i ujednolica
chtonnos¢ oraz wyréwnuje przebieg procesu wigzania i wysychania natozonego tynku.

Tynk akrylowy

Do wykonczenia elewacji zastosowa¢ TYNK AKRYLOWY, np. Baumit GranoporTop lub rownowazny
—cienkowarstwowy, szlachetny tynk strukturalny.

Tynki te tworzg trwatg i elastyczng wierzchnig warstwe $ciany o wysokiej odpornosci na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych. Jego uzycie umozliwia proste i tatwe wykonanie cienkowarstwowe;j
wyprawy tynkarskiej w szerokiej palecie barw i faktur.

Wskazowki wykonawcze:

Przygotowane masy tynkarskie nalezy naktada¢ na zagruntowanym podtozu dopiero
po catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujacego.

Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiegaé przy bezdeszczowej pogodzie
w temperaturze otoczenia i podtfoza od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Zbyt
wysoka wilgotnos¢ i za niska temperatura powodujg znaczne wydtuzenie czasu wigzania tynku.
Aplikacja oraz polimeryzacja (wigzanie) tynku w warunkach innych niz zalecane przez producenta
mogg doprowadzi¢ do nieodwracalnych, niepozadanych zmian jego wtfasciwosci fizyko-
chemicznych.

Prace tynkarskie nalezy wykonywaé¢ na powierzchniach nie narazonych na bezposrednie

oddziatywanie stonica i wiatru. Takie warunki powodujg zbyt szybkie wysychanie tynku co znacznie
utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia, wykonanie prawidtowej struktury tynku.

Nowo wykonane warstwy nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem
temperatury ponizej +5°C i powyzej +25°C do czasu zwigzania.
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Podczas realizacji robdt dociepleniowych, a w szczegdlnosci, przy tynkowaniu oraz wigzaniu tynku,

zaleca sie zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie

oddziatujacych czynnikdéw zewnetrznych.

Dla uzyskania optymalnych waloréw estetycznych zalecamy wykonanie elewacji stanowigcej

odrebng catosé w jednym etapie wykonawczym, materiatem zamoéwionym jednorazowo.

Tynki zwykte
Nalezy przestrzega¢ wymagan normy PN-70/B-10100.

Tab.48 - Grubosci tynkdow:

Grubos¢ Dopuszczalne
Kategoria .
8 Podtoze lub podktad tynku odchytki
tynku
[mm] [mm]
0 Cegta, beton, drobnowymiarowe elementy ceramiczne i | 12 -6
lila betonowe 10 +4
Cegta, beton, drobnowymiarowe elementy ceramiczne i 15 s
Il betonowe, ptyty wiérowo-cementowe itp.
+3
Siatka stalowa lub druciano-ceramiczna 20
Podtoze gipsowe i gispobetonowe 12
1, v Cegta, beton, drobnowymiarowe elementy ceramiczne i 18 -4
IVFi IVw betonowe, ptyty wiérowo-cementowe itp. +2
Siatka stalowa lub druciano-ceramiczna 23

Tynki pocienione

Rozrdzinia sie nastepujgce typy tynkdw pocienionych:

cyklinowane - wykonywane przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po wstepnym jej
stwardnieniu (okoto 24 h) cykling zebatg o wysokosci zebdw odpowiadajgcej wymiarom
najgrubszego ziarna,

zacierane (drobne, rowkowane) - wykonywane przez zatarcie pacg lub szczotkg wyprawy
do uzyskania gtadkiej powierzchni lub, w przypadku mas zawierajgcych okragte ziarna, zagtebien
w ksztatcie rowkow,

natryskowe - wykonywane metodg natrysku miotetkg pedzlem, agregatem tynkarskim
lub pistoletem tynkarskim,

wytfaczane - wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za pomoca rolki.

Grubos¢ tynkéw pocienionych wynosi od 2 do 8 mm.

Przy wykonywaniu tynkdw pocienionych nalezy bezwzglednie przestrzegad instrukcji producenta mieszanki

tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, sposobu i warunkéw jej naktadania oraz
pielegnacji*.

Wymagania dotyczace robdét tynkowych

Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynkéw zwyktych, wedtug PN-70/B-10100, dotycza:

zgodnosci z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
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stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
przestrzegania ogdlnych zasad wykonania robét tynkowych
przygotowania podtozy

przyczepnosci tynkéw do podtoza

mrozoodpomosci tynkdéw

grubosci tynkéw

wygladu powierzchni otynkowanych

wad i uszkodzen powierzchni tynku, takich jak: nieréwnosci, wypryski i specznienia oraz pekniecia,
wykwity i zacieki

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

wykonczenia tynkdw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
wykonczenia narozy i obrzezy tynkow

W przypadku tynkéw pocienionych grubosci gotowych tynkéw powinny by¢ zgodne z projektem
budowlanym, lecz nie mniejsze niz 2 mm i nie wieksze niz 8 mm.

Pozostate wymagania i tolerancje -jak do tynkdéw zwyktych, przy czym odchylenia w zakresie prawidtowosci

wykonania powierzchni i krawedzi tynkow w odniesieniu do tynkéw kategorii lll powinny by¢ zgodne
ze wskazaniami z tablicy 5 normy.

Kontrola przy odbiorze tynkow

Tynki zwykte
Tab.49 - Wyglad tynku zwyktego:
Kategoria | Odmiana
Liczba warstw Sposdb wykonania Wyglad powierzchni &
tynku tynku
Narzut uzyskany przez | Nieréwna, z
rownomierne obrzucenie | widocznymi
powierzchni podtoza | poszczegdlnymi rzutami 0
zaprawg z kielni i mozliwymi
niewielkimi
Tynki prze$witami podtoza Tynki
jednowarstwowe - —— —— surowe
Jw. ale wyrdwnane kielnig Bez przeswitéow
podtoza —  wieksze | |
zgrubienie wyréwnane
Jw. ale po narzuceniu i
L. Z grubsza wyréwnana la
Sciggane paca
Obrzutka + narzut
Tynki 5 d ki, ,
ynki wyrownfa\ny. ° . rext @ Réwna ale szorstka Il
dwuwarstwowe | nastgpnie jednolicie zatarty Tynki
Obrzutka + narzut + gtadz
. . . g Roéwna i gtadka 1
Tynki jednolicie gtadko zatarta
tréjwarstwowe -
Obrzutka + narzut doktadnie Réwna i bardzo gtadka IV Tynki
wyrownany wedtug pasow
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Liczba warstw

Sposdb wykonania

Wyglad powierzchni

Kategoria
tynku

Odmiana
tynku

lub listew + gtadZ starannie
wygtadzona packa

jw. — z tym, ze gtadZ po
zwigzaniu zostaje
pociggnieta rzadky ttustg
Zaprawg a nastepnie
starannie  zatarta packa
obtozong filcem

Réwna i bardzo gtadka,
matowa, bez
widocznych
piasku

ziarenek

IVf

doborowe

Jak tynku dwuwarstwowe +
gtadz wykonana po
dostatecznym stezeniu
zaprawy przez
zacieranie packg metalowg z
jednoczesnym
posypywaniem
powierzchni

cementu z

narzutu

zacieranej
mieszaning

piaskiem
przesianego prze sito 0,25
mm, a w koncowym etapie
pracy — samym cementem i
skrapianiem powierzchni
woda.

Réwna i bardzo gtadka
z potyskiem, o ciemnym
zabarwieniu

IVw

Tynki
wypalane

Tynki pocienione

Zakresem badan kontrolnych tynkdw pocienionych powinny by¢ objete sprawdzenia jak wyzej w pkt. 0
w odniesieniu do tynkéw zwyktych, z nastepujgcymi zmianami:

> dopuszcza sie pomijanie badania mrozoodpomosci w odniesieniu do tynkéw wykonywanych przy uzyciu
masy tynkarskiej do wypraw pocienionych, o stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracji zgodnosci
z wymaganiami PN-B-10106: 1997 lub krajowe oceny technicznej,
> sprawdzenia grubosci tynku dokonuje sie metodg obliczeniowa, przyjmujac podang przez producenta

ilo$¢ niezbedng do wykonania | m? tynku, a dopiero w przypadku watpliwoséci dokonujac
bezposredniego pomiaru w miejscu odkrywki.
Tolerancje wykonania
Tynki zwykte
Tab.50
Odchylenia Odchylenie
Kategoria powierzchni od Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku przecinajacych sig
ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
tynku i , -
odchylenie  krawedzi przewidzianego w
od linii prostej poziomego pionowego dokumentacji
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Odchylenia Odchylenie
Kategoria i i inai i
8 powierzchni od Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku przecinajacych sie
tynku ptaszczyzny i pfaszczyzn od kata
odchylenie  krawedzi przewidzianego w
0,1 la Nie podlegajg sprawdzeniu
<4dmmnalm
Il <4mm(natacie2m) | <3mmnalm <10 mm <dmmnalm
na catej powierzchni
<2mmnalm
<4 mm <3mmnalm
<3 mm w pom. do 35 m|<6mm
I W liczbie < 3 szt. na | wysokosci na cafej powierzchni <3mmnalm
catej dtugoscitaty 2m. | <6 mm ograniczonej
W pom. powyzej 3,5 m przegrodami
wysokosci
<1,5mmnalm
<3mm
<2mmnalm
v <2 mm w pom. do 35 m <3 mm
wysokosci B
Ve W liczbie < 2 szt. na <4 mm na catej powierzchni €2mmnalm
IVw Cafej deugOéCi faty 2m. - Ograniczonej
w pomieszczeniach | przegrodami
powyzej 3,5m
wysokosci

Tynki pocienione

Wymagania i tolerancje jak dla tynkow zwyktych kategorii lIl.

Kontrola wykonania

Kontrola wykonania tynkéw zwyktych

Badania kontrolne gotowych tynkéw zwyktych powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan

wymienionych wyzej , w szczegdlnosci sprawdzenie:

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robdt tynkowych, z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej,

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpomosci tynkdw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynku do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu i innych wiasciwosci powierzchni tynku,
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- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykonczenia tynkdw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Przed przystgpieniem do badan kontrolnych nalezy sprawdzi¢, czy spetnione s3 wymagane
w PN-70/B-10100 p. 4.2 warunki kompletnosci dokumentacji robét tynkowych oraz wymagania w zakresie
terminéw i warunkow atmosferycznych badan.

Metody badan kontrolnych tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany
w PN-70/B-10100 p. 4.3.

Dopuszcza sie pomijanie badania mrozoodpomosci w odniesieniu do tynku wykonywanego z uzyciem
suchej mieszanki tynkarskiej, o stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracji zgodnosci z wymaganiami
PN-B-10109:1998 lub krajowe oceny techniczne;j .

Kontrola wykonania tynkéw pocienionych

Zakresem badan kontrolnych tynkow pocienionych powinny by¢ objete sprawdzenia jak wyzej
w odniesieniu do tynkéw zwyktych, z nastepujgcymi zmianami:

> dopuszcza sie pomijanie badania mrozoodpomosci w odniesieniu do tynkéw wykonywanych przy uzyciu
masy tynkarskiej do wypraw pocienionych, o stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracji zgodnosci
z wymaganiami PN-B-10106: 1997 lub krajowe oceny technicznej,

> sprawdzenia grubosci tynku dokonuje sie metodg obliczeniowg, przyjmujac podang przez producenta
ilo$¢ niezbedng do wykonania | m? tynku, a dopiero w przypadku watpliwoéci dokonujac
bezposredniego pomiaru w miejscu odkrywki.

Odbior tynkéw

Odbidr gotowych tynkdw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac
tynkowych. W przypadku braku specyfikacji technicznej mozna uznaé, ze warunki techniczne wykonania
i odbioru robdt powinny by¢ zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszej instrukgcji.

Zgodnos$¢ wykonania tynkéw stwierdza Sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych
zwymaganiami i tolerancjami

Tynk powinien by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

> jesli to mozliwe, poprawic tynki i przedstawié je do ponownego odbioru,
> jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,
> w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - usung¢ tynk i ponownie wykonac¢ roboty
tynkowe.
Protokot odbioru gotowych tynkéw powinien zawierac:

> ocene wynikéw badan,
> wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
> stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkéw z zaméwieniem
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
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PN-B-10106:1997/Az1:2002  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
(Zmiana Az1)

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
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ROBOTY MALARSKIE

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich w istniejgcym
obiekcie budowlanym.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostanag
zrealizowane w ramach zadania: "DOBUDOWA PRZEWODOW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W BUDYNKU
GMINY PRZY UL. SCIEGIENNEGO 29".
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt malarskich.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach malarskich.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét
Ogodlne wymagania dotyczgce Robot podano w ST.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowa i ST.
2. MATERIALY
2.1. Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.1.1. Farby akrylowe do wnetrz
Na tynkach nalezy stosowac farby:

e dyspersyjne nawierzchniowe do wnetrz, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i zasadami podanymi

w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Odpornosé na szorowanie na mokro —
klasa Il (wg PN-EN 13300:2002), klasa | (wg PN-C-81914:2002).

e silikatowe
2.2. Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami akrylowymi na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe
emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskie;j.
Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
2.3. Rozcienczalniki
Dla farb akrylowych rozciericzalnikiem jest woda.
3. SPRZET
Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:
- pedzle i watki,
- kuwety malarskie,
- drabiny.
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4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne".
Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg byc¢
w sposOb catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem
ze skrzyni tadunkowej. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na sSrodkach transportowych nalezy
przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych
$rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewa¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane
do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen
ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie Scian i sufitdw mozna wykonacé po:
- catkowitym ukoriczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
catkowitym utozeniu posadzek,
usunieciu usterek na tynkach.
Sciany istniejgce po oczyszczeniu, przygotowaniu podifoza, wyréwnaniu gipsem szpachlowym, cekolowaniu
i zagruntowaniu, malowac 2-krotnie farbami akrylowymi. Nowe S$cianki po zagruntowaniu malowad
2-krotnie farbami akrylowymi. Stosowac farby przeznaczone do uzytku wewnetrznego trudnoscieralne.
5.1. Przygotowanie podtozy
Wszelkie luzne nie zwigzane z podfozem warstwy nalezy usungc¢ i uzupetni¢ szpachlg gipsowa. Podtoze
posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez wypetnienie ubytkéw szpachla
gipsowa. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ szpachlg gipsowa.
5.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farbami akrylowymi na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe
emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskie;j.
5.3. Wykonywania powtok malarskich
Powtoki z farb powinny:

a) réwnomiernie pokrywac podtoza, bez zaciekdw, smug, przeswitdw, plam, pecherzy, odpryskéw

i $ladow pedzla,

b) by¢ trudnoscieralne, niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych,

c) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz Dokumentacjg Projektowa,

d) nie miec przykrego zapachu.
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST.
6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci.
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Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie

kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dlafarb akrylowych nie wczesniej niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza

mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- réwnomiernosci roztozenia farby,

- jednolitosci natezenia i zgodnosci barwy ze wzorcem,

- braku przeswitow,

- braku odpryskéw, spekan, pecherzy, tuszczacych sie odstajgcych ptatkdw powtoki, wgtebien, plam,
smug, zaciekéw, widocznych sladéw pedzla i innych niedopuszczalnych usterek.

Roboty objete niniejszg ST, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidtowo. Gdy

ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie

i wykonaé powtodrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robot podano w ST.

Jednostkg obmiarowa robdt jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym

w normach panstwowych lub s$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,

posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow odpowiednig

szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbiér podtoza

odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego

roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu

i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,

zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu

kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo odnotowane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych podano w ST.
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1) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
2) PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
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