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WSTĘP 

Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót - budowy oświetlenia ogrodowego „Magiczny ogród” przy ul. Witelona 10 
w Legnicy. 

Zakres stosowania SST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Kontraktowych i Przetargowych 
zadania budowlanego polegającego na budowie oświetlenia ogrodowego w „Magicznym 
ogrodzie” przy ul. Witelona 10 w Legnicy. 

Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
budową oświetlenia ogrodowego, 

Kody CPV 
W robotach polegających na budowie oświetlenia ulicznego objętych opracowaniem 
występują kody CPV: 
CPV 45310000-3  - Roboty instalacji elektrycznych;  

CPV 45110000-1  - Roboty ziemne; 

CPV 45316100-6  - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

CPV 45231400-9  - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych. 

Okreś lenia podstawowe 
Użyte w dokumentacji terminy i określenia.  

1. Pas drogowy 

wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi 
oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze.  

2. Droga 

wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 
ruchu.  

3. Jezdnia 

część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  

4. Chodnik 

wyznaczony i odpowiednio utwardzony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, 
przeznaczony do ruchu pieszych.  

5. Pobocze 

część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywany do ruchu pieszych. Służy jednocześnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.  

6. Konstrukcja nawierzchni 

układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  
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7. Przedsięwzięcie budowlane 

kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana 
parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.  

8. Zadanie budowlane 

część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.  

9. Przetargowa dokumentacja projektowa 

część dokumentacji projektowej i prawnej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę, 
zakres prac i sposób realizacji Kontraktu będącego przedmiotem Robót. 

10. Przedmiar robót 

wykaz robót z podaniem ich ilości .  

11. Ślepy kosztorys 

wykaz Robót, Materiałów i Sprzętu - z podaniem ich ilości i zasadami ich wyceny.  

12. Obmiaru robót - rejestr 

zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Forma i 
zawarte treści w obmiarze robót podlegają uzgodnieniu z Inżynierem. 

Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.  

13. Dziennik budowy 

opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.  

14. Kierownik budowy 

osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  

15. Inżynier – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji Kontraktu.  

16. Projektant 

uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  

17. Polecenie Inżyniera 

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji Robót, lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

18. Kable energetyczne 

Urządzenie elektryczne przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej.  

19. Przepust kablowy 

obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy, służące do układania kabli pod 
przeszkodami.  

20. Przeszkoda sztuczna 

dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, 
rurociąg itp. 
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21. Przeszkoda naturalna 

utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na rzeka, góra itp. 

 
22. Oprawa oświetleniowa 

urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego 
przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne elementy do przymocowania i 
połączenia z instalacją elektryczną. 

23. Szafa oświetleniowa 

urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje oświetleniowe. 

24. Podstawowa ochrona przeciwporażeniowa 

Zespół środków zapobiegających porażeniu prądem elektrycznym w przypadku dotknięcia 
elementu, który w normalnym stanie pracy znajduje się pod napięciem. 

25. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa 

Zespół środków zapobiegających porażeniu prądem elektrycznym w przypadku dotknięcia 
elementu, który w normalnym stanie pracy nie jest pod napięciem, ale napięcie na nich może 
pojawić się w warunkach zakłóceniowych. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera i sztuką budowlaną. 
 

Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Danych Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy, Dokumentację Projektową wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i Dziennik Budowy. 

Przejęcie placu budowy należy potwierdzić wpisem w Dzienniku Budowy. 

W Dzienniku Budowy należy zamieścić wpisy potwierdzające przejęcie funkcji przez 
Kierownika Budowy i Inżyniera (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego). 

Zgodność  Robót z  Dokumentacją  Projektową  i  ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów, opuszczeń, lub rozbieżności w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek, lub zwróci się do Projektanta w celu ich wyjaśnienia. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały przez Wykonawcę będą zgodne z 
Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
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Na wszystkie elektryczne materiały, urządzenia i aparaty stosowane przy realizacji zadania 
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć dokumenty dopuszczające do stosowania w 
budownictwie.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST i może to wpłynąć na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w 
okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające muszą wynikać i być zgodne z 
zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu. 

Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną.  

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) podejmowania wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. 

b) unikania uszkodzeń własności osób trzecich mogących powstać w następstwie jego 
działania. Skutki uszkodzeń będą niezwłocznie usuwane na koszt Wykonawcy, 
a o zaistniałych zdarzeniach zostanie powiadomiony Inżynier. 

c) takiego prowadzenia robót, który nie będzie nadmiernie uciążliwy dla osób trzecich z 
powodu skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania. 

d) utrzymywania terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej. 

Materiały szkodl iwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.  



7 
 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych ich wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane wywołanym pożarem, 
który powstał w wyniku działania (lub zaniechania działania) Wykonawcy.  

Ochrona własności  publicznej i  prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących obiektów i instalacji na powierzchni ziemi i 
podziemnych. 

Roboty ziemne – wykopy pod układane linie kablowe i słupy oświetlenia ulicznego – przy 
realizacji zadania należy wykonywać ręcznie. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem  istniejących 
obiektów i instalacji w czasie trwania budowy.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera, właściciela uszkodzonego obiektu i zainteresowane władze, oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie realizacji robót rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju prace, które mają być wykonane w zakresie zabezpieczenia 
przed uszkodzeniem istniejących na Terenie Budowy instalacji i urządzeń podziemnych. 

O zamiarze rozpoczęcia takich prac Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inżyniera, 
Właściciela obiektu i właściwe władze lokalne.  

Bezpieczeństwo i  higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Stosowanie s ię  do prawa i  innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
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robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

MATERIAŁY 

Kable  
Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania odpowiednich norm. 
Zaleca się stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,4/1 kV, o żyłach miedzianych. 
Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, 
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w przypadku zerowania ochronnego.  

Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

Źródła światła i  oprawy 
Dla oświetlenia ogrodowego stosować źródła światła i oprawy wg specyfikacji architekta. 
Oprawy oświetleniowe powinny charakteryzować się następującymi parametrami. 

 
Stopień ochrony układu optycznego min.IP67 i elektrycznego winien wynosić min. IP 67 
Naświetlacze zasilane napięciem 12V AC. 
Oprawy dogruntowe zasilane napięciem 230V. 
Ogrodowe oprawy oświetleniowe, które będą użyte do realizacji opisanego zadania muszą 
posiadać wymagane deklaracje zgodności na znak CE dopuszczające oprawy do obrotu na 
terenie RP. 
Producent winien udzielić co najmniej 5 letniej gwarancji na dostarczone oprawy  
 Ze względów praktycznych, oprawa musi prawidłowo współpracować ze źródłami światła 
LED renomowanych producentów krajowych oraz zagranicznych. 
 

Składowanie opraw i źródeł światła na placu budowy powinno odbywać się w pomieszczeniu 
suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem mechanicznym. 

SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inżyniera i w terminie 
przewidzianym umową. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

Transport materiałów i elementów oświetleniowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących środków transportu takich jak samochody dostawcze lub 
skrzyniowe w ilości niezbędnej do wykonania zadania, i takim stanie technicznym, że nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed 
ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę 
dla poszczególnych elementów. 

Pojazdy poruszające się po drogach publicznych muszą spełniać wymogi obowiązujących 
przepisów ruchu drogowego. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami zarówno na drogach publicznych jak i na placu budowy. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom przepisów, umowy czy specyfikacji na 
polecenie Inżyniera będą usunięte z placu budowy. 

WYKONANIE ROBÓT  

 Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez inwestora stanowię załączniki do umowy, a wymagania zawarte w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w w/w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast zawiadomić Inwestora i 
projektanta w celu dokonania odpowiednich zmian i poprawek. 

Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową wymaganiami SST. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w SST, a także w normach i wytycznych.  

Prace na liniach będących w eksploatacji TAURON należy prowadzić w technologii pracy 
przy wyłączonym napięciu, przy udziale przeszkolonych załóg posiadających odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 

Wszystkie prace prowadzone będą na polecenie pisemne, wydane przez TAURON. 
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Koszty dopuszczeń, włączeń i wyłączeń sieci należy uwzględnić w ofercie. 

Polecenia Inżyniera, w trakcie wykonywanych robót, będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

Montaż fundamentów prefabrykowanych. 
Wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu dla naświetlaczy oraz 
oprawy 3 kule. Przed zasypaniem sprawdzić stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek, 
rzedną posadowienia +/- 2cm i dokładność ustawienia +/-10cm. 
 
Montaż opraw oświetleniowych. 
Usytuowania rozmieszczenia oraz doboru typu i rodzaju opraw dokonał projektant branży 
architektonicznej. 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli  jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak 
bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inżyniera na piśmie. 

Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa dla: 

- latarni i szaf oświetleniowych jest sztuka, 

- linii jest metr, 

ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót 
Gotowość do odbioru robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera oraz pisemnym powiadomieniem Inwestora. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową  i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- Wykonanie wykopów pod linie kablowe. 

- Ułożenie kabla, przepustów i osłon. 

Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 

- Oświadczenia o zgodności wykonanych robót z projektem. 

Protokóły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Dokumentację powykonawczą. 

Protokoły z dokonanych pomiarów skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej, 
rezystancji izolacji przewodów i kabli, pomiary rezystancji uziemienia wykonywanych 
uziomów. 

 

PRZEPISY ZWIĄZANE  

 
Normy: 
1. PN-EN 13201 – oświetlenie dróg. 
2. PN-IEC 60364-5-52 – instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
3. PN-EN 60598 -2-3 - Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Oprawy 
oświetlenia drogowego i ulicznego. 
4. PN 76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe-przepisy budowy. 
5. PN 76/E-06311 Oprawy oświetleniowe zewnętrzne-wymagania ogólne i pomiary. 
6. PN-93/E-09401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 
powłoce polwinitowej na nap. znamionowe 0,6/1 kV. 
7. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania. 
8. PN-74/C-89200 Rury ciśnieniowe PCV. 
10.2 Inne dokumenty  
1. Wytyczne projektowania oświetlenia ulic; wyd. MAiGP -1985r.  
2. Warunki techniczne stosowania rur PCW (PCV) na przepusty kablowe WT-84/MK-0-01. 
3. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych 1980r. 


