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WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t - budowy oswietlenia ogrodowego ,,Magiczny ogréd” przy ul. Witelona 10
w Legnicy.

Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanowig czg$¢ Dokumentéw Kontraktowych i Przetargowych
zadania budowlanego polegajacego na budowie oswietlenia ogrodowego w ,,Magicznym
ogrodzie” przy ul. Witelona 10 w Legnicy.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
budowg oswietlenia ogrodowego,

Kody CPV

W robotach polegajacych na budowie oswietlenia ulicznego objetych opracowaniem
wystepuja kody CPV:

CPV 45310000-3 - Roboty instalacji elektrycznych;

CPV 45110000-1 - Roboty ziemne;

CPV 45316100-6 - Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego

CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.

OKkreslenia podstawowe

Uzyte w dokumentacji terminy i okreslenia.

1. Pas drogowy

wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do

rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

2. Droga

wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw, oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

3. Jezdnia
czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
4. Chodnik

wyznaczony i odpowiednio utwardzony pas terenu przy jezdni lub odsunig¢ty od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych.

5. Pobocze

cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu 1 wykorzystywany do ruchu pieszych. Stuzy jednocze$nie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

6. Konstrukcja nawierzchni

uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.



7. Przedsiewziecie budowlane

kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana
parametréw geometrycznych trasy w planie 1 przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.
8. Zadanie budowlane

czeS¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

9. Przetargowa dokumentacja projektowa

cze$S¢ dokumentacji projektowej 1 prawnej, ktéra wskazuje lokalizacjg¢, charakterystyke,
zakres prac i sposob realizacji Kontraktu bedacego przedmiotem Robét.

10. Przedmiar robot

wykaz robét z podaniem ich ilosci .
11. Slepy kosztorys

wykaz Robét, Materiatéw i Sprzetu - z podaniem ich ilo$ci i zasadami ich wyceny.
12. Obmiaru robét - rejestr

zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
wykonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw 1 ew. dodatkowych zatacznikéw. Forma i
zawarte tresci w obmiarze robét podlegaja uzgodnieniu z Inzynierem.

Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
13. Dziennik budowy

opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, sluzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem, Wykonawca 1 Projektantem.

14. Kierownik budowy

osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

15. Inzynier — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Kontraktu.

16. Projektant
uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
17. Polecenie Inzyniera

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji Robdt, lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

18. Kable energetyczne

Urzadzenie elektryczne przeznaczone do przesylania energii elektryczne;j.
19. Przepust kablowy

obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy, stuzace do uktadania kabli pod
przeszkodami.

20. Przeszkoda sztuczna

dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
rurociag itp.



21. Przeszkoda naturalna

utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na rzeka, gora itp.

22. Oprawa oswietleniowa

urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia §wietlnego wysytanego
przez zrédlo $wiatta, zawierajace wszystkie niezbedne elementy do przymocowania i
polaczenia z instalacja elektryczna.

23. Szafa oswietleniowa

urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje oswietleniowe.
24. Podstawowa ochrona przeciwporazeniowa

Zesp6t srodkéw zapobiegajacych porazeniu pradem elektrycznym w przypadku dotknigcia
elementu, ktéry w normalnym stanie pracy znajduje si¢ pod napieciem.
25. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

Zespot srodkéw zapobiegajacych porazeniu pradem elektrycznym w przypadku dotknigcia
elementu, ktéry w normalnym stanie pracy nie jest pod napigciem, ale napigcie na nich moze
pojawic¢ sie w warunkach zakt6ceniowych.

Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektows i poleceniami Inzyniera i sztukg budowlana.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy, Dokumentacj¢ Projektowa wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i Dziennik Budowy.

Przejecie placu budowy nalezy potwierdzi¢ wpisem w Dzienniku Budowy.
W Dzienniku Budowy nalezy zamie$ci¢ wpisy potwierdzajace przejecie funkcji przez
Kierownika Budowy i Inzyniera (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).

Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w
chocby jednym z nich sq obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé¢
ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow, opuszczen, lub rozbieznosci w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek, lub zwrdci si¢ do Projektanta w celu ich wyjasnienia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty przez Wykonawce beda zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.



Na wszystkie elektryczne materiaty, urzadzenia i aparaty stosowane przy realizacji zadania
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ dokumenty dopuszczajagce do stosowania w
budownictwie.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST i moze to wptyna¢ na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajagc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajagce muszg wynika¢ i by¢ zgodne z
zatwierdzong tymczasowg organizacjg ruchu.

Fakt przystgpienia do rob6t wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$§¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robdét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca zobowigzany jest do:

a) podejmowania wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy.

b) unikania uszkodzen wlasnos$ci oséb trzecich mogacych powsta¢ w nastepstwie jego
dziatania. Skutki uszkodzen beda niezwlocznie usuwane na koszt Wykonawcy,
a o zaistniatych zdarzeniach zostanie powiadomiony Inzynier.

c) takiego prowadzenia robét, ktéry nie bedzie nadmiernie ucigzliwy dla oséb trzecich z
powodu skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

d) utrzymywania terenu budowy i wykopéw w stanie bez wody stojace;j.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywotlujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez

uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajacg brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatéw na srodowisko.



Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwo$¢ zanika moga by¢ wuzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych ich wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgod¢ na uzycie
tych materialéw od wilasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane wywotanym pozarem,
ktory powstat w wyniku dziatania (lub zaniechania dziatania) Wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong istniejacych obiektéw i instalacji na powierzchni ziemi i
podziemnych.

Roboty ziemne — wykopy pod uktadane linie kablowe 1 stupy oswietlenia ulicznego — przy
realizacji zadania nalezy wykonywac recznie.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejacych
obiektéw i instalacji w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera, wtasciciela uszkodzonego obiektu i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie realizacji robot rezerwe
czasowq dla wszelkiego rodzaju prace, ktére majg by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia
przed uszkodzeniem istniejacych na Terenie Budowy instalacji i urzadzen podziemnych.

O zamiarze rozpoczecia takich prac Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inzyniera,
Wiasciciela obiektu 1 wlasciwe wtadze lokalne.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz

inne przepisy 1 wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiagzane z wykonywanymi
7



robotami. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w spos6b ciggly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

MATERIALY

Kable

Kable uzywane do o$wietlenia drég powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm.
Zaleca si¢ stosowanie kabli o napi¢ciu znamionowym 0,4/1 kV, o zylach miedzianych.
Przekr6j) zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Zrodla §wiatla i oprawy
Dla oswietlenia ogrodowego stosowac zrddia §wiatla i oprawy wg specyfikacji architekta.
Oprawy oswietleniowe powinny charakteryzowac si¢ nast¢pujgcymi parametrami.

Stopien ochrony uktadu optycznego min.IP67 i elektrycznego winien wynosi¢ min. IP 67
Naswietlacze zasilane napigciem 12V AC.

Oprawy dogruntowe zasilane napigciem 230V.

Ogrodowe oprawy oswietleniowe, ktére bedg uzyte do realizacji opisanego zadania musza
posiada¢ wymagane deklaracje zgodnosci na znak CE dopuszczajace oprawy do obrotu na
terenie RP.

Producent winien udzieli¢ co najmniej 5 letniej gwarancji na dostarczone oprawy

Ze wzgledow praktycznych, oprawa musi prawidlowo wspoétpracowac ze zrédtami Swiatta
LED renomowanych producentéw krajowych oraz zagranicznych.

Sktadowanie opraw i zrodet swiatta na placu budowy powinno odbywac si¢ w pomieszczeniu
suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem mechanicznym.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wilasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba S$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inzyniera 1 w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Transport materialow i elementéw osSwietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacych $rodkéw transportu takich jak samochody dostawcze lub
skrzyniowe w ilo$ci niezbednej do wykonania zadania, i takim stanie technicznym, zZe nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wilasciwosci przewozonych
materialéw.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczego6lnych elementdw.

Pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych muszg spetnia¢ wymogi obowigzujacych
przepiséw ruchu drogowego.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami zaréwno na drogach publicznych jak i na placu budowy.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom przepiséw, umowy czy specyfikacji na
polecenie Inzyniera beda usunigte z placu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez inwestora stanowie zalaczniki do umowy, a wymagania zawarte w
choéby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w w/w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast zawiadomi¢ Inwestora i
projektanta w celu dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa wymaganiami SST.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i1 elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
1w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Prace na liniach bgdacych w eksploatacji TAURON nalezy prowadzi¢ w technologii pracy
przy wytaczonym napieciu, przy udziale przeszkolonych zatég posiadajagcych odpowiednie
kwalifikacje 1 uprawnienia.

Wszystkie prace prowadzone beda na polecenie pisemne, wydane przez TAURON.



Koszty dopuszczen, wlaczen i wytgczen sieci nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Polecenia Inzyniera, w trakcie wykonywanych robét, bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Montaz fundamentéw prefabrykowanych.

Wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu dla naswietlaczy oraz
oprawy 3 kule. Przed zasypaniem sprawdzi¢ stan zabezpieczenia antykorozyjnego Scianek,
rzedng posadowienia +/- 2cm 1 doktadnos¢ ustawienia +/-10cm.

Montaz opraw oswietleniowych.
Usytuowania rozmieszczenia oraz doboru typu i rodzaju opraw dokonat projektant branzy
architektoniczne;j.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne zasady kontroli jakos$ci roboét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jako$¢ robot.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3a wymagane, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacija
projektowa w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera na pismie.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla:

- latarni i szaf o$wietleniowych jest sztuka,

- linii jest metr,
ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét

Gotowo$¢ do odbioru robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera oraz pisemnym powiadomieniem Inwestora.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty
zgltoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne.

Odbidr robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- Wykonanie wykopdéw pod linie kablowe.

- Utozenie kabla, przepustéw i oston.

Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
- O$wiadczenia o zgodnosci wykonanych roboét z projektem.
Protokéty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Dokumentacj¢ powykonawczg.

Protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej,
rezystancji izolacji przewodow 1 kabli, pomiary rezystancji uziemienia wykonywanych
uziomow.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

1. PN-EN 13201 — oswietlenie drog.

2. PN-IEC 60364-5-52 — instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

3. PN-EN 60598 -2-3 - Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegétowe. Oprawy
oswietlenia drogowego 1 ulicznego.

4. PN 76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe-przepisy budowy.

5. PN 76/E-06311 Oprawy oswietleniowe zewngtrzne-wymagania ogélne 1 pomiary.

6. PN-93/E-09401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na nap. znamionowe 0,6/1 kV.

7. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania.

8. PN-74/C-89200 Rury cisnieniowe PCV.

10.2 Inne dokumenty

1. Wytyczne projektowania o$wietlenia ulic; wyd. MAiIGP -1985r.

2. Warunki techniczne stosowania rur PCW (PCV) na przepusty kablowe WT-84/MK-0-01.

3. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych 1980r.
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